

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... จ้างปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บนิทรรศการ อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ...ปรับปรุงพื้นที่เก็บชิ้นงานนิทรรศการที่เสียหาย
-
-
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร. ๔
- ๖.๒ แบบ ปร. ๕
- ๖.๓ แบบ ปร. ๖
- ๖.๔
- ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายเวชยันต์ จารุเพ็ง
- ๗.๒ นายสุเทพ ประสงค์มณี
- ๗.๓ นางสาวกาญจมาศ ว่องวรานนท์
- ๗.๔
- ๗.๕

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บนิทรรศการ อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนโลยีธานี) จ.ปทุมธานี


แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____


กอง ออกแบบและผลิตสื่อ สำนัก วิศวกรรมและการผลิตสื่อ


ประมาณการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง		
1.	งานปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บนิทรรศการ	2,500,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,500,000.00	
	สองล้านห้าแสนบาทถ้วน		

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

() ประธานกรรมการ
(นายสุเทพ ประสงค์มณี)

() กรรมการ
(นายเวชยันต์ จารุเพ็ง)

() กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกาญจมาศ ว่องวรานนท์)

หมายเหตุ ตารางนี้ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง
ในกรณีของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ปรับเปลี่ยนตารางในส่วนข้างล่าง เป็นกรรมการกำหนด
ราคากลางทุกคน เป็นผู้ลงนามประมาณราคา โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจ และผู้ให้ความเห็นชอบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....กองออกแบบและผลิตสื่อ.....สำนัก.....วิศวกรรมและการผลิตสื่อ.....

ประเภท	งานปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บนิทรรศการ อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 1 งาน		
เจ้าของอาคาร	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ		
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กอง	กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	สำนัก วิศวกรรมและการผลิตสื่อ
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน	3	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	20 ตุลาคม 2565		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ค่างานต้นทุน				
	- งานปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บนิทรรศการ อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	1,934,725.00	1.3035	2,521,914.04	
	เงินโอน				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,521,914.04	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,500,000.00	
	ตัวอักษร	สองล้านห้าแสนบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการ

(นายสุเทพ ประสงค์มณี)

(.....) กรรมการ

(นายเวชยันต์ จารุเพ็ง)

(.....) กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวกาญจมาศ ว่องวรานนท์)

หมายเหตุ ตารางนี้ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

ในกรณีของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ปรับเปลี่ยนตารางในส่วนข้างล่าง เป็นกรรมการกำหนด

ราคากลางทุกคน เป็นผู้ลงนามประมาณราคา โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจ และผู้ให้ความเห็นชอบ

