
แบบ  ปร.6 

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง   งานปรับปรุงหลังคากันสาด (Canopy) โถงทางออก 1 งาน,งานปรับปรุงพ้ืนท่ี Court

กลางอาคาร 1 งาน,งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอก 1 งาน

สถานท่ีก่อสร้าง      องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

แบบเลขท่ี รายการเลขท่ี 

กอง ส านัก    

ประมาณการเม่ือวันท่ี            7 พฤษภาคม 2568

ล าดับท่ี รายการ ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

(บาท)

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

1 ค่างานก่อสร้าง รวม 3 งาน 16,875,000.00                   

2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ รวม 2 งาน 100,000.00                       

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินท้ังส้ิน 16,975,000.00                

สิบหกล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน

   ประมาณการโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

           (...................................................)   ประธานกรรมการ           (...................................................)   กรรมการ

           (.......นายนิติ บุณยเกียรติ............)           (......นายเวชยันต์ จารุเพ็ง............)

           (...................................................)   กรรมการ           (...................................................)   กรรมการ

           (........นายดรงค์ ย่ิงชล.................)             (........นายศศิ ภิญโญย่ิง...............)

           (...................................................)   กรรมการ        (...................................................)   กรรมการ

           (.........นายอมร นูสารี..................)        (..นางสาวกาญจมาศ ว่องวรานนท์..)

           (...................................................)   กรรมการและเลขานุการ
           (....นายสิริวัฒน์ ไพบูลย์รัตนานนท์...)

หมายเหตุ ตารางน้ี สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

ในกรณีของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ให้ปรับเปล่ียนตารางในส่วนข้างล่าง เป็นกรรมการก าหนด

ราคากลางทุกคน เป็นผู้ลงนามประมาณราคา โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจ และผู้ให้ความเห็นชอบ
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