
ปร. 5

ประเภท งานปรับปรุงหลังคากันสาด (Canopy) โถงทางออก 1 งาน,งานปรับปรุงพ้ืนท่ี Court กลางอาคาร 1 งาน,งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอก 1 งาน

เจ้าของอาคาร         องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ                                                                            
สถานท่ีก่อสร้าง       องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ               กอง ส านัก

แบบเลขท่ี

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 แผ่น

ประมาณราคาเม่ือวันท่ี    7 พฤษภาคม 2568

ค่าก่อสร้างท้ังหมด

รวมเป็นเงิน (บาท)

1. ประเภทงานสถาปัตยกรรมภายใน

งานปรับปรุงหลังคากันสาด (Canopy) โถงทางออก 1 งาน

2 ประเภทงานก่อสร้าง

งานปรับปรุงพ้ืนท่ี Court กลางอาคาร 1 งาน

3 ประเภทงานก่อสร้าง

งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอก 1 งาน
รวมค่าก่อสร้าง 1.2732 16,875,910.84        

เง่ือนไข

เงินจ่ายล่วงหน้า                     0.00 %

เงินประกันผลงานหัก               0.00 %

ดอกเบ้ียเงินกู้                        7.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม                    7.00 %

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินท้ังส้ิน 16,875,910.84        
คิดเป็นเงินประมาณ 16,875,000.00        

สิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน

ขนาดหรือเน้ือท่ีอาคาร ตร.ม.

เฉล่ียราคาประมาณ บาท/ตร.ม.
   ประมาณการโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

           (...................................................)   ประธานกรรมการ           (...................................................)   กรรมการ

           (.......นายนิติ บุณยเกียรติ............)           (......นายเวชยันต์ จารุเพ็ง............)

           (...................................................)   กรรมการ           (...................................................)   กรรมการ
           (........นายดรงค์ ย่ิงชล.................)             (........นายศศิ ภิญโญย่ิง...............)

           (...................................................)   กรรมการ        (...................................................)   กรรมการ

           (.........นายอมร นูสารี..................)        (..นางสาวกาญจมาศ ว่องวรานนท์..)

           (...................................................)   กรรมการและเลขานุการ

           (....นายสิริวัฒน์ ไพบูลย์รัตนานนท์...)

หมายเหตุ ในกรณีของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ให้ปรับเปล่ียนตารางในส่วนข้างล่าง เป็นกรรมการก าหนด

ราคากลางทุกคน เป็นผู้ลงนามประมาณราคา โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจ และผู้ให้ความเห็นชอบ

2,320,871.53         

9,431,627.00         

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ     ฝ่าย/งาน..............................................................................ส านัก......................................................................................

จ านวน

ล าดับท่ี รายการ
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

Factor F หมายเหตุ
รวมเป็นเงิน (บาท)

1,502,222.52         

13,254,721.05       

ตวัอกัษร
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