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รายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม 
หมวดที่ 1 ขอบเขตของการรับเหมาก่อสร้าง 
1.1 ขอบเขตของการก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างโครงการตามกำหนดในแบบและรายการแบบก่อสร้างทุกประการโดยผู้รับจ้างเป็น
ผู้จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการก่อสร้างตลอดจนช่างฝีมือแรงงานที่ดีมีคุณภาพ และเหมาะสมกับการใช้
งาน ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น ผู้รับจ้างจะได้รับค่าตอบแทนจากเจ้าของโครงการเป็นจำนวนตามที่ได้มีการตก
ลงกันเป็นราคาแน่นอนตามระบุในสัญญาเท่านั้น โดยมีขอบเขตของงานในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังต่อไปนี้ 

1.1.1 งานปักผังก่อสร้างอาคารและปักหมุดแสดงค่าระดับเปรียบเทียบตามแบบ เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายผู้ว่าจ้าง
เข้าทำการตรวจสอบและอนุมัติก่อนดำเนินการก่อสร้าง 

1.1.2 จัดทำอาคารสำนักงานชั่วคราว ห้องเก็บวัสดุ -อุปกรณ์ ห้องน้ำ ห้องส้วมชั่วคราว บริเวณก่อสร้าง 
ตลอดจนจัดหาให้มีน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์ชั่วคราว เพื่อใช้ในระหว่างการก่อสร้างจนกว่าการ
ก่อสร้างจะแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยแสดงไว้ในรายการค่าดำเนินการต่างๆ 

1.1.3 งานขุดดิน ถมดิน และปรับระดับพ้ืนดินให้ได้ตามกำหนดในแบบและรายการประกอบแบบ 
1.1.4 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ประสานงานในการก่อสร้างระหว่างผู้รับจ้าง,ผู้ออก แบบ, ผู้ควบคุมงาน,เจ้าของ

โครงการ และผู้รับจ้างย่อยต่างๆ ทั้งที่ผู้รับจ้างย่อยต่างๆ ทั้งที่ผู้รับจ้างจัดหามาเองและที่เจ้าของ
โครงการเป็นผู้จัดหา ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทุกประการ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้กำหนด
ตารางเวลาการเข้าทำงาน (WORK SCHEDULE) ที่สถานที่ก่อสร้างของผู้รับจ้างรายย่อยให้สอดคล้อง
กับแผนงานหลักที่ได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานแล้วตลอดจนให้ความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้
รับจ้างรายย่อยตามสมควร เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จลุล่วงด้วยดี ตามกำหนดเวลา ซึ่งผู้รับจ้างไม่
สามารถคิดค่าตอบแทนในการประสานงานนี้เพ่ิมเติมจากที่เสนอราคาไว้ในสัญญา รวมถึง ยกเว้นกรณี
ทีผู่้รับจ้างรายย่อยใช้กระแส ไฟฟ้าและน้ำประปาที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา โดยให้คิดค่าใช้น้ำประปาและ
กระแสไฟฟ้าดังกล่าวจากผู้รับจ้างรายย่อยได้ตามอัตราและวิธีการที่ได้มีการตกลงกันระหว่างผู้รับจ้าง,
เจ้าของโครงการและผู้รับจ้างรายย่อยก่อนดำเนินการ 

1.1.5 ในกรณีที่เจ้าของโครงการสำมารถจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ และช่างฝีมือแรงงานรายการหนึ่งรายการใดได้ 
เป็นที่พอใจกว่าที่ผู ้รับจ้างเสนอไว้ เจ้าของโครง การสามารถแบ่งแยกงานเฉพาะส่วนนั้นออกมา
ดำเนินการเองได้ โดยผู้รับ เหมายังคงความรับผิดชอบในการประสานงานอยู่อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้การ
แบ่งแยกงานดังกล่าว เจ้าของโครงการจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

1.1.6 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการ
ก่อสร้างโครงการนี้  

1.1.7 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อกับหน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น 
เทศบาล, การประปาส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปอย่างราบรื่น
และให้ได้มาซึ่ง มิเตอร์ประปาและมิเตอร์ไฟฟ้าถาวรขนาดตามความต้องการในการใช้งานของโครงการ
และ ตามข้อกำหนดในแบบวิศวกรรมนั้นๆ ให้ทันตามกำหนดเวลาอาคารแล้วเสร็จด้วยค่าใช้จ่ายของผู้
รับจ้างเองทั้งสิ้น  

1.1.8 เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ก่อนการตรวจรับงานงวดสุดท้ายผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดอาคาร
และบริเวณพ้ืนที่ของโครงการให้สะอาดเรียบร้อยด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 
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1.2   เงื่อนไขท่ัวไป 
1.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอชื่อสามัญสถาปนิกและสามัญวิศวกรโยธา ผู้มีใบอนุญาต เพ่ือเป็นผู้ควบคุมงานใน

ขอบเขตของงานนี้ในนามของผู้รับจ้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างจนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ ตามประกอบในการเสนอราคาด้วย 

1.2.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้มีความชำนาญการโดยเฉพาะในการเข้าดำเนินการงานต่างๆ ที่ต้องการความ
ชำนาญการโดยเฉพาะ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเหมาเองดังต่อไปนี้ 

1.2.3 ผู้รับจ้างต้องเสนอชื่อผู้รับจ้างรายย่อย ที่ผู้รับจ้างจะให้ดำเนินการในงานต่างๆ ตามข้อ 1.2.2 
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หมวดที่ 2 การเตรียมการและการบริหารงานก่อสร้าง 
2.1 การเตรียมงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตรวจสอบ สำรวจบริเวณท่ีจะทำการก่อสร้าง ให้รู้สถานทีต่่างๆ ของสถานที่ก่อสร้าง 
เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการพิจารณาการทำงาน SITE WORK ต่างๆ และลู่ทางสำหรับการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ผู้รับจ้าง
จะต้องทำการรังวัดสถานที่ก่อสร้าง จัดทำระดับ และระยะต่างๆ ทำผังบริเวณแนวอาคารตามแบบก่อสร้าง และจะต้อง
จัดทำรายงานถึงความไม่ถูกต้อง หรือความคลาดเคลื่อนจากแบบ หรือความไม่แน่นอนประการใดเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ผู้ควบคุมงาน ก่อนดำเนินงานขั้นต่อไป ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์,เครื่องมือ-เครื่องใช้ และแรงงานที่
เหมาะสมให้พร้อมและเพียงพอ เพ่ือให้งานก่อสร้างดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และได้ผลงาน
ที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบ และรายการก่อสร้างทุกประการ 
2.2 การจัดน้ำใช้, ไฟฟ้า และโทรศัพท์ช่ัวคราว 

ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาน้ำประปา, ไฟฟ้า และโทรศัพท์ชั่วคราว สำหรับใช้ระหว่างการก่อสร้างให้เพียงพอ 
ตั้งแต่เริ่มงานจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น ในกรณีที่ระบบน้ำที่
นำมาใช้ในการก่อสร้างมีความดันแรงไม่พอ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียม และจัดหาปั้มหรือแท๊งค์ความดันอุปกรณ์ที่จำเป็น
ต่างๆ ซึ่งทำให้สามารถนำน้ำมาใช้ได้อย่างสะดวก และพอเพียงกับความต้องการ ส่วนขนาด, กำลัง และชนิดของ
กระแสไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะต้องคำนวณ และขอต่อกระแสไฟฟ้าเข้ามาใช้ ให้มีกำลัง และชนิดที่เหมาะสมสะดวกกับการ
ทำงานในระหว่างการก่อสร้าง ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 
2.3 การจัดสร้างสำนักงาน และโรงเก็บวัสดุชั่วคราว 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างสำนักงาน และโรงเก็บวัสดุชั่วคราว พร้อมทั้งจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงานสำหรับ
สถาปนิก, วิศวกร และผู้แทนของรับเหมา และผู้ว่าจ้างใช้ทำงาน โดยสถานที่ที่จะทำการปลูกสร้างสำนักงาน และโรง
เก็บวัสดุชั่วคราวดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของเสียก่อน และเมื่องานก่อสร้างตามโครงการแล้วเสร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วผู้รับจ้างจะต้องทำการรื้อถอนอาคารดังกล่าวออกไป และปรับปรุงสถานที่ให้เป็นบริเวณใช้งานได้
อย่างเหมาะสมตามกำหนดในแบบและรายการก่อสร้าง 

ในขณะที่ผู้รับจ้างใช้อาคารดังกล่าว  ผู้รับจ้างจะต้องคอยดูแลรักษาความสะอาดเป็นประจำ และห้ามผู้
รับจ้างปลูกสร้างร้านค้า,ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม ภายในอาณาเขตของผู้ว่าจ้างเป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ห้ามผู้รับจ้างนำวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่ไม่ใช้ในงานก่อสร้างนี้มาเก็บไว้
ในโรงเก็บ และหรืออาคารที่กำลังก่อสร้างอยู่ และห้ามผู้รับจ้างนำวัสดุ-อุปกรณ์ หรือเครื่องมือก่อสร้างที่มีน้ำหนัก
บรรทุกมากเกินไป อันอาจจะทำความเสียหายต่อโครงสร้าง หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร ไว้ในบริเวณอาคารที่ทำ
การ ก่อสร้างเป็นอันขาด 
2.4 ห้องน้ำ-ห้องส้วมชั่วคราว 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ สำหรับใช้ในงานก่อสร้างไว้ในที่ที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติ และ
ให้มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนคนงาน ผู้รับจ้างจะต้องดูแลความสะอาดอยู่เสมอ พร้อมทั้งควบคุมดูแลคนงานมิให้ทำ
ความสกปรก หรือใช้ห้องน้ำในอาคารที่ก่อสร้าง และทุกส่วนของอาคาร รวมทั้งในอาคารอ่ืนๆ ในบริเวณ 
2.5 รั้วชั่วคราว 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างรั้วชั่วคราวรอบบริเวณก่อสร้างก่อน งานขุดดินทำฐานรากรั้วจะต้องได้มาตรฐาน และ
สูงพอที่จะป้องกันความเสียหายมิให้เกิดแก่อาคาร และสถานที่ข้างเคียง หรือตามที่วิศวกรโครงการและหรือผู้ควบคุม
งานกำหนด และจะต้องสูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. มีประตูเปิด -ปิด ควบคุมได้ สำหรับส่วนที่ใกล้เคียงกับอาคารอื่นๆ 
จะต้องมีการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่อาคารข้างเคียง และสถานที่สาธารณะ เช่น ถนน ทางเท้า ฯลฯ ต้องมี
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การป้องกันวัสดุหรือเศษวัสดุที่อาจหล่นลงมาเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินของบุคคล หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง
สถานที่ก่อสร้าง 
2.6 ป้ายและการโฆษณา 

ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาใดๆ นอกเหนือจากป้ายโครงการในบริเวณก่อสร้าง เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้ควบคุมงาน  กรณีที่มิได้มีการตกลงในเรื่องการจัดทำป้ายของโครงการเป็นอย่างอื่น ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดทำป้ายของโครงการด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น และติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้
จากภายนอกอย่างชัดเจน ขนาดของป้ายดังกล่าวจะต้องไม่เล็กกว่า  2.00 x 4.00 ม. และจะต้องบรรจุข้อความ
ครบถ้วนตามเทศบัญญัติกำหนด หรือขนาดตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด 
2.7 การรักษาความสงบ 

ผู้รับจ้างต้องรักษาความสงบเงียบ ไม่ก่อเสียงอึกทึกเกินเหตุแห่งความจำเป็นและต้องควบคุมดูแลบุคคล ผู้
รับจ้างเองมิให้ประพฤติการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมายเกิดขึ้นภายในอาณาเขตท่ีดินของผู้ว่าจ้าง 
2.8 การป้องกันความเสียหาย และการควบคุมบุคคลภายนอก 

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ในการป้องกันความเสียหาย อันอาจเกิดแก่งานก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง หรือ
สาธารณูปโภคต่างๆ ที่อยู่ข้างเคียงสถานที่ก่อสร้างตลอดจนจะต้องดูแลรักษาความปลอดภัย ณ สถานที่ก่อสร้าง และ
ควบคุมมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเข้ามาในบริเวณสถานที่ก่อสร้างเป็นอันขาด โดยการจัดทำรั้วป้องกัน
อันตราย, การจุดโคม, การติดดวงไฟให้ความสว่าง, การจัดหาคนยามเพื่อทำหน้าที่เฝ้าดูแลสถานที่ก่อสร้าง และ
ตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาในสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนการจ้างตำรวจเพื่อป้องกันรักษาความปลอดภัย หรืออื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม และความจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ผู้รับจ้างจะต้องระวังมิให้การทำงานของผู้รับจ้างทำให้
เกิดความเสียหาย หรือเกะกะรบกวนต่ออาคารเดิม,สิ่งปลูกสร้างสาธารณูปโภค  หรือการทำงานตามปกติในบริเวณ
ใกล้เคียง หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขซ่อมแซมจนเป็นที่พอใจของผู้ควบคุม
งาน และผู้เสียหายด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 
2.9 ความเสียหายและอุบัติเหตุ 

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบมิให้การทำงานของผู้รับจ้างเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือเกิดอุบัติเหตุอันใดแก่
สาธารณะ,ทรัพย์สิน แก่ชีวิต และสวัสดิภาพของคนงานตลอดจนบุคคลอื่นๆ ทั้งที่สัญจรไปผิดชอบโดยตรงต่อความ
เสียหายนั้น ด้วยการชดใช้หรือซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยแก่ความเสียหายนั้นทุกประการ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 
ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้เรียบร้อยได้ภายในเวลาอันควร ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าดำเนินการ หรือว่าจ้างผู ้อ่ืน
ดำเนินการแทน โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าใช้จ่ายคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
2.10 การดูแลรักษาสิ่งก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษา และดำเนินการป้องกันวัสดุ และสิ่งก่อสร้างมิให้ได้รับความเสียหายใดๆ จนกว่าจะส่ง
มอบงาน งานที่ตรวจรับค่าจ้างไปตามงวดแล้วนั้น มิได้พ้นไปจากความรับผิดชอบของผู้รับจ้างแต่อย่างใด ผู้รับจ้าง
จะต้องดูแลรับผิดชอบต่องานส่วนต่างๆ ที่ทำไปแล้วโดยตลอด จนถึงวันส่งมอบอาคารหากเกิดชำรุด บกพร่อง เสียหาย 
ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขซ่อมแซม หรือเปลี่ยนของใหม่มาใช้แทนด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 
2.11 สวัสดิการ และความปลอดภัย 

ผู้รับจ้างะจะต้องดูแลความปลอดภัยสำหรับผู้ตรวจงาน และคนงาน และจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการ
ปฐมพยาบาล ตลอดจนให้สวัสดิการแก่คนงานตามสมควร 
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2.12 การประกันภัย 
เพื่อเป็นหลักประกันความรับผิดชอบของผู้รับจ้างต่อความเสียหาย และอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นแก่สิ่งก่อสร้าง

ตามโครงการ, อาคาร และสาธารณูปโภค ตลอดจนทรัพย์สิน และชีวิตของคนงาน และบุคคลอื่นๆ ตามเงื่อนไข ของ
สัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการประกันภัยโดยบริษัทประกันภัยที่เจ้าของเห็นชอบด้วยแล้ว ดังนี้ 

2.12.1 จัดให้มีการประกันภัยต่อทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง และต่อสวัสดิภาพของ
คนงาน และบุคคลอื่นๆ ตามเงื ่อนไขของสัญญาจ้าง โดยมีวงเงินในความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อครั้งตามที่
กฏหมายกำหนดหรือสัญญาจ้างกำหนด 

2.12.2 จัดให้มีการประกันภัยต่อสิ่งก่อสร้าง ตามโครงการทั้งหมด ในวงเงินไม่น้อยกว่าราคาค่าก่อสร้างของ
โครงการทั้งหมดทีผู่้รับจ้างได้ตกลงไว้กับเจ้าของโครงการ 
2.13 การจัดทำแผนงานโครงการปฏิบัติงาน 

ผู ้ร ับจ้างจะต้องจัดทำโครงการปฏิบัติงานในรูป C.P.M [CRITICAL PATH METHOD] หรือ ตารางการ
ดำเนินงานก่อสร้าง [WORK SCHEDULE] แสดงระยะเวลาและลำดับการดำเนินงานก่อสร้างแต่ละประเภทของงานให้
ละเอียด ตรงตามระยะเวลาในอายุสัญญา พร้อมทั้งจัดทำลำดับการประสานงานกับผู้รับจ้างอื่นๆ ด้วย โดยมีวิศวกรผู้
ควบคุมการก่อสร้างของผู้รับจ้างเซ็นชื่อรับรองโครงการปฏิบัติงานนั้น ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำโครงการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวเสนอภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญาก่อสร้างและต้องให้คำชี้แจงรายละเอียด และข้อมูลแก่
สถาปนิก และผู้ควบคุมงานในโครงการปฏิบัติงานและผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานนั้นทุก
ประการ 

อนึ่ง การยื่นโครงการปฏิบัติงาน และการที่สถาปนิก และผู้ควบคุมงานได้ให้ความเห็นชอบในโครงการนั้นก็ดี 
การให้รายละเอียดดังกล่าวข้างต้นก็ดี ไม่เป็นการพ้นไปจากความรับผิดชอบแต่อย่างใดของผู้รับจ้าง และจะต้อง
รับผิดชอบในการจัดดำเนินการและประสานงานต่างๆ กับผู้รับจ้างเป็นผู้ว่าจ้าง และที่ผู้ว่าจ้างโดยตรง 
2.14 การจัดทำบันทึก 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสมุดบันทึกไว้ ณ ที่ก่อสร้าง สำหรับบันทึกสาระสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับการก่อสร้าง คำสั่ง
ของผู้ควบคุมงาน รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง และอื่นๆ ผู้รับจ้างจะต้องทำแผนผังแสดงโครงการ
ปฏิบัติงาน แบบเดียวกับที่ยื่นขอรับความเห็นชอบจากสถาปนิก และผู้ควบคุมงาน ไว้ในที่ก่อสร้าง  โดยผู้รับจ้างต้อง
บันทึกการทำงานที่เป็นจริง เปรียบเทียบกับโครงการปฏิบัติงานที่ได้ระบุไว้เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบขั้นตอน 
และวัดผลการดำเนินงานก่อสร้างได้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
2.15 หน้าทีข่องสถาปนิก และวิศวกร 

สถาปนิก และวิศวกรจะเป็นผู้ให้คำแนะนำเพื่อความกระจ่างในแบบ และรายการ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แบบก่อสร้าง ตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานก่อสร้างนั้นให้ลุล่วงตามสัญญา และได้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด สถาปนิก 
และวิศวกรจะเป็นผู้แนะนำ และตรวจตราให้งานก่อสร้างลุล่วงไปด้วยดี เป็นที่ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง และจะเป็น
ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง เพ่ือดูแลผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้างให้เป็นไปตามสัญญาในกรณีท่ีเกิดมีความขัดแย้งระหว่างผู้รับจ้าง 
และผู้ว่าจ้าง สถาปนิก และวิศวกรจะทำหน้าที่เป็นคนกลางไกล่เกลี่ย และตัดสินโดยใช้เหตุผล อุดมการณ์จรรยาบรรณ 
และตามหลักวิชาการ โดยไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 
2.16 ผู้ควบคุมงานและหัวหน้างาน 

ผู้ควบคุมงาน คือตัวแทนของผู ้ว่าจ้าง อยู่ประจำสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลา เพื่อดูแลตรวจสอบ และให้
คำแนะนำตามหลักวิชาช่างในการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และแล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งนีก้ารสั่งการ
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และคำแนะนำใดๆ ของผู้ควบคุมงานมิได้มีผลทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด และความเสียหาย
ใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนแก่สิ่งก่อสร้างแต่อย่างใด 

หัวหน้างานคือตัวแทนของผู้รับจ้างที่ผู ้รับจ้างว่าจ้าง และแต่งตั้งขึ ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของ
โครงการ ให้เป็นผู้มีอำนาจเต็ม ประจำอยู่ในสถานที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลาจำนวนไม่น้อยกว่า  1 คนเพื่อเป็นตัวแทน
ของผู้รับจ้างในขณะที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ให้ คำแนะ นำ หรือคำสั่งใดท่ีผู้ควบคุมงานได้สั่งแก่หัวหน้างานให้ถือเสมือนว่าได้สั่ง
แก่ผู้รับจ้างโดยตรง และจะต้องดำเนินการไปตามนั้นโดยเคร่งครัด หัวหน้างานจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
และมีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างมาแล้วเป็นอย่างดี  โดยหัวหน้างานจะต้องควบคุมดูแลเต็มความรู้
ความสามารถ และความชำนาญในด้านก่อสร้าง รวมทั้งความละเอียดรอบคอบในการอ่าน และเปรียบเทียบแบบ และ
รายการก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนหัวหน้างาน ถ้าหากพบว่าหัวหน้างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือขาด
ความรู้ความสามารถในการดำเนินงานก่อสร้างให้ดีได้ หรือขาดงานบ่อยๆ หรือดำเนินงานก่อสร้างผิดพลาดบ่อยๆ 
2.17 การตรวจงานระหว่างก่อสร้าง 

ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง สถาปนิก วิศวกร หรือผู้แทนมีสิทธิเข้าไปตรวจ หรือควบคุมการก่อสร้างและดูความ
คืบหน้าระหว่างการก่อสร้างได้ตลอดเวลาและทั่วจุด  ผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก เช่น จัดทำบันไดชั่วคราว 
ทางเดินชั่วคราว ฯลฯ ให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจงานนั้นๆ 
ให้พร้อมเสมอ และจัดเตรียมไฟให้ความสว่างในบริเวณท่ีมีแสงสว่างไม่เพียงพอสำหรับการตรวจงานก่อสร้าง 
2.18 การสั่งหยุดงาน 

ผู้ว่าจ้างโดยอาศัยผู้ควบคุมงาน สงวนสิทธิในการสั่งหยุดงานชั่วคราวได้ ในกรณีที่ตรวจพบว่า ผู้รับจ้างทำการ
ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบ และรายการก่อสร้างข้อหนึ่งข้อใดเป็นที่ปรากฏชัด หรือในกรณีที่เห็นว่าการดำเนินงาน
ก่อสร้างในส่วนนั้นจะไม่ได้คุณภาพ หรืออาจจะทำให้งานส่วนที่ตามมาเกิดความเสียหายขึ้นได้จนกว่าผู้รับจ้างจะยินยอม
แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย โดยที่ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหาย หรือต่ออายุสัญญาก่อสร้างมิได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
2.19 เครื่องมือ และอุปกรณ์ประกอบในการก่อสร้าง 

เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามเทศบัญญัติ 
และจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

• เหมาะสมกับประเภทของงาน 
• มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง 
• มีจำนวนมากพอที่จะทำงานได้สะดวก และเรียบร้อย 
• ผู้รับจ้างจะต้องคอยซ่อมบำรุงให้ใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา 
• ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งระงับการใช้เครื่องมือที่ ไม่เหมาะสมกับงานนั้นๆ 

และผู้รับจ้างจะต้องหาเครื่องมือที่มีคุณภาพดีกว่ามาใช้แทน 
2.20 ฝีมือ และแรงงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างที่มีฝีมือได้มาตรฐานมีความชำนาญเหมาะสมกับงานก่อสร้างมาทำงานก่อสร้างนี้ให้ลุล่วง
สำเร็จเรียบร้อยตามแบบ และรายการก่อสร้างทุกประการ ในงานบางประเภทที่ต้องการความชำนาญ และความ
ประณีตในการติดตั้ง หรือปฏิบัติงานโดยเฉพาะ เช่น การติดตั้ง และการเดินสายไฟฟ้า การเดินท่อแอร์ ฯลฯ เป็นต้น 
ผู้รับจ้างจะต้องจ้างช่างเทคนิคที่ชำนาญมาดำเนินการโดยเฉพาะและงานทุกประเภท ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการช่างที่ดีมีคุณภาพสูงเป็นที่เรียบร้อยทุกประการ 

หากปรากฏว่า ช่างของผู้รับจ้างไม่มีฝีมือ ความรู้ หรือความสามารถไม่เหมาะสมกับงานหรือเป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนตัวบุคคลใหม่จนเป็นที่พอใจ ของผู้ควบคุมงาน 
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2.21 แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้าง 
แบบก่อสร้างและรายการก่อสร้างถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายการ

ก่อสร้างไม่ได้  ซึ่งการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามแบบก่อสร้างและรายการก่อสร้าง ก่อนเสนอราคาผู้รับจ้างได้ตรวจ
แบบ และรายการก่อสร้างโดยละเอียดถี่ถ้วน และเข้าใจความหมายโดยแจ่มแจ้งแล้วทุกประการ 

ถ้าปรากฏว่าแบบหรือรายการก่อสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดคลาดเคลื่อน โดยงานก่อสร้างใดหรืออุปกรณ์ใดที่
แสดงไว้ในแบบก่อสร้าง แต่ไม่ได้แสดงไว้ในรายการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องถือเสมือนว่าได้แสดงไว้แล้วทั้ง 2 แห่ง 
อนึ่ง ถ้าหากมีงานส่วนใดที่มิได้แสดงไว้ในแบบและรายการก่อสร้าง  แต่เป็นส่วนที่จำเป็นผู้รับจ้างจะต้องทำงาน
นั้นๆ ให้เสร็จเรียบร้อยโดยผู้รับจ้างจะคิดราคาเพิ่มจากที่ตกลงไว้ไม่ได้ 

แบบก่อสร้างและรายการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเก็บไว้ในที่ก่อสร้างอย่างน้อยอย่างละ 1 ชุด โดยอยู่ในสภาพ
ที่ดี และเป็นแบบแก้ไขครั้งสุดท้ายเท่านั้น เพื่อใช้ในการตรวจคุมงาน ผู้รับจ้างจะนำแบบก่อสร้าง และรายการนี้ไปใช้
ก่อสร้างที่อื่นไม่ได้โดยเด็ดขาด และห้ามนำไปเผยแพร่เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือการค้า ทั้งนี้จะโดยการดัดแปลง
หรือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ก็ตาม นอกจากจะได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาปนิกเสียก่อน สถาปนิกมีสิทธิที่จะ
เรียกแบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างทั้งหมดคืนจากผู้รับจ้าง 

2.22 ข้อขัดแย้งในแบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้าง 
ในกรณีแบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างมีปัญหา หรือขัดแย้งกัน ให้ผู้รับจ้างถือเอาส่วนที่ดีกว่าเป็นเกณฑ์

ทุกครั้ง และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเพื่อเสนอต่อสถาปนิก และวิศวกรให้พิจารณาตัดสินทันที 
สถาปนิก และวิศวกรจะตัดสินโดยถือเอาความถูกต้องในหลักวิชาช่าง และความเหมาะสมเป็นเกณฑ์ และแจ้งผล
การพิจารณาอนุมัติให้ผู้ควบคุมงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสั่งการแก่ผู้รับจ้างต่อไป 

2.23 ระยะและมาตราส่วนต่างๆ 
ในการก่อสร้างจะต้องมีการตรวจสอบระยะ แนวระดับ และมาตราส่วนต่างๆ ตลอดเวลา  ผู้รับจ้างจะต้องดูแล

รักษา และยึดถือหมุดรังวัดไว้ตลอดเวลาเป็นอย่างดี  เพื่อที่จะให้เป็นหลักในการบอกระยะ แนวและระดับต่างๆ ของแต่
ละชั้นที่ต่างกัน และหมุดรังวัดดังกล่าวจะต้องมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ และเพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ระยะต่างๆ 
ที่ปรากฏในแบบก่อสร้างนั้นให้ถือตัวเลขที่ระบุไว้เป็นสำคัญ การวัดจากแผ่นแบบก่อสร้างโดยตรงอาจทำให้เกิดความ
ผิดพลาดขึ้นได้ ถ้ามีข้อสงสัยให้สอบถามสถาปนิกโดยผ่านผู้ควบคุมงาน ก่อนลงมือดำเนินการก่อสร้างทุกครั้ง ในกรณีที่
เป็นอาคารสูงหลายชั้น ผู้รับจ้างต้องเขียนบอกชั้นของอาคารให้ชัดเจน 

2.24 การเตรียมวัสดุ 
วัสดุก่อสร้างที่ปรากฏอยู่ในแบบและรายการก่อสร้างก็ดี หรือที่มิได้ปรากฏในแบบ และรายการก่อสร้างก็ดี อัน

เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนประกอบการก่อสร้างอาคารนี้ให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี และผู้รับจ้างจะต้องจัดหามา 
รวมอยู่ในงานก่อสร้างนี้ทั้งสิ้น 

วัสดุก่อสร้างทุกอย่างที่ใช้ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมสั่งซื้อ โดยได้รับอนุมัติจากสถาปนิก และ
วิศวกร และนำมาใช้ให้ทันกับการก่อสร้าง ห้ามผู้รับจ้างนำวัสดุที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างนี้หรือไม่ได้รับการอนุมัติ
จากสถาปนิกเข้ามาในสถานที่ก่อสร้าง วัสดุที่นำมาใช้ในสถานที่ก่อสร้างเพ่ือใช้ในการสร้างนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดกองวาง
หรือเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเหมาะสม ตามรายละเอียดในรายการก่อสร้าง หรือตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน หรือของ
ผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 
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2.25 การสั่งของต่างประเทศ 
วัสดุก่อสร้างหรืออุปกรณ์การก่อสร้างบางอย่าง ซึ่งจำเป็นต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ผู้รับจ้างจะต้องสั่งของ

นั้นๆ ล่วงหน้าให้ทันการใช้วัสดุนั้นตามสัญญากำหนด โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 
2.26 การเสนอรูปแบบตัวอย่าง และวัสดุ-อุปกรณ์ตัวอย่าง 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุทุกชนิด อุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้ทำการก่อสร้าง โดยจะต้องได้รับการเห็นชอบ
อนุมัติให้ใช้จากสถาปนิก วิศวกรก่อนเท่านั้น โดยวิศวกรพิจารณาล่วงหน้าก่อนทำการติดตั้งตามลำดับขั้นตอนการใช้งาน 
เพ่ือไม่ให้การทำงานต้องล่าช้าไป หากผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งโดยพลการ มิได้รับความเห็นชอบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา
มาเปลี่ยนให้ใหม่ทันที ตามที่สถาปนิกเห็นชอบ และถือข้ออ้างขอต่อเวลาการก่อสร้าง หรือคำนวณราคาเพิ่มไม่ได้ 
ตัวอย่างวัสดุ-อุปกรณ์ จะต้องติดแผ่นป้ายบอกชื่อวัสดุ ชื่อบริษัทผู้ผลิต วัน เดือน ปี ชื่อโครงการ และข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

ในกรณีรายละเอียดประกอบการก่อสร้างมิได้ระบุวิธีใช้  และกรรมวิธี ตลอดจนคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์จาก
บริษัทผู้ผลิต ผู้รับจ้างจะต้องแนบรายละเอียดของบริษัทผู้ผลิตส่งเสนอไปด้วย และต้องมีจดหมายเสนอเพื่อพิจารณา
แนบติดตัวอย่างวัสดุ-อุปกรณ์ มายังผู้ควบคุมงานด้วย 
2.27 คุณภาพวัสด ุ

วัสดุก่อสร้างทุกชิ้นทุกชนิดที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างนี้ จะต้องเป็นของใหม่มีคุณภาพดี ไม่ชำรุดเสียหาย
แตกร้าว และตรงตามที่กำหนดในแบบ และรายการก่อสร้าง 

วัสดุที่นำมาเก็บไว้ในสถานที่ก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดกองวาง หรือเก็บเข้าที่ให้
เรียบร้อย เหมาะสม มิให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพตามรายละเอียดในรายการก่อสร้างหรือตามคำแนะนำ
ของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด ถ้าปรากฏว่าเกิดการชำรุดเสียหาย หรือ เสื่อมคุณภาพ ผู้รับจ้างจะต้องนำวัสดุดังกล่าว ออกไป
นอกบริเวณก่อสร้างให้หมดทันทีที่ได้รับคำสั่งจากผู้ควบคุมงาน สถาปนิก วิศวกร และหรือผู้ควบคุมงานมีสิทธิสั่งให้ผู้รับ
จ้างนำใบรับรองจากผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่ายนั้นๆมาแสดงก่อนการติดตั้งหรือก่อนการตรวจรับงาน ว่ าเป็นของแท้ตรง
ตามท่ีระบุไว้ในแบบ และรายการก่อสร้าง 
2.28   การเทียบเท่าวัสดุ 

ผู ้รับจ้างสามารถเลือกใช้วัสดุตามที ่ได้กำหนดไว้ในแบบ และรายการก่อสร้าง หรือวัสดุเทียบเท่าซึ ่งมี
เครื่องหมายการค้าต่างกัน แต่มีคุณภาพไม่ด้อยกว่า แทนวัสดุที่กำหนดให้ได้ และการใช้แทนกันนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสถาปนิกเสียก่อน สำหรับวัสดุที่นำมาใช้แทน หากมีราคาสูงกว่าเดิม หรือทำให้ ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนแปลง
วิธีการก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมกับการนำวัสดุนั้นมาใช้แล้ว ผู้รับจ้างต้องไม่เรียกร้องค่าจ้างเพ่ิมเติมขึ้นแต่
อย่างใด 
2.29 การขอใช้วัสดุอื่นแทน 

วัสดุ และอุปกรณ์ใดที่ผู้รับจ้างประสงค์ท่ีจะขอใช้ หรือจำเป็นจะใช้ผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ในแบบ และรายการ
ก่อสร้าง เนื่องจากผู้ผลิตเลิกผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายเลิกสั่งมาจำหน่าย หรือปริมาณผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของตลาด โดยผู้รับจ้างไม่อาจจัดหาวัสดุที่อาจเปรียบเทียบคุณภาพได้ตามกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือขอใช้วัสดุ
อื่นแทน พร้อมหลักฐานเหตุผล หนังสือรับรองคุณภาพจากสถาบันราชการ และราคาให้ชัดเจนตามความเป็นจริง ต่อ
สถาปนิกเพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนในเวลาอันควร เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงนำไปใช้ได้ แต่หากว่าสถาปนิกพิจารณาแล้วเห็น
ว่าการขอใช้วัสดุอื่นแทนนั้นไม่มีเหตุผลเพียงพอ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุ-อุปกรณ์ ตามที่กำหนดในแบบ และรายการ
ก่อสร้างทุกประการโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ระยะเวลาที่เสียไปในการขอใช้วัสดุอ่ืนแทนนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุต่อสัญญา
ไม่ได้ และในการใช้แทนนี้ หากราคาวัสดุ-อุปกรณ์ต่ำกว่าอุปกรณ์ในรายการกำหนดผู้รับจ้างยินดีให้ผู้ว่าจ้างหักลดเงินใน
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ส่วนของราคาที่ลดลง เมื่อมีการจ่ายเงินสำหรับงวดนั้น แต่หากราคาของวัสดุ -อุปกรณ์สูงกว่าอุปกรณ์สูงกว่าอุปกรณ์ใน
รายการกำหนด ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ได้ 
2.30 การจัดทำแบบขยาย SHOP DRAWINGS 

ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง แบบก่อสร้าง และหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นจริงต่างๆ ก่อนแล้วจึง
เสนอรายละเอียดวิธีการทำงานในส่วนต่างๆ ทั้งหมด ในสถานที่ทำการก่อสร้างที่จำเป็นหรือตามรายการที่ผู้ควบคุม
งาน และสถาปนิกต้องการ โดยมีแบบขยาย รายละเอียดในการก่อสร้างตามลำดับขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งระยะเวลาที่
ต้องใช้ในการทำงานขั้นนั้นให้แล้วเสร็จให้กับสถาปนิก โดยผ่านผู้ควบคุมงานโดยทันที เพื่อไม่ให้การทำงานต้อง
ล่าช้า สถาปนิก และผู้ควบคุมงานจะพิจารณาตามลำดับขั้นตอนของงานก่อสร้าง โดยเฉพาะด้านหลักวิชาช่าง และ
ความเหมาะสมเท่านั้น ผู้รับจ้างต้องแก้ไขตามการพิจารณาของสถาปนิกและส่งแบบที่แก้ไขถูกต้องกลับมาให้ผู้ควบคุม
งาน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในเรื่องปริมาณ ขนาดต่างๆ รูปขนย้าย หรือรายละเอียดของการก่อสร้างที่เขียนผิดพลาด
ไปเว้นแต่ว่าผู้รับจ้างได้ชี้ชัดในแบบขยาย หรือแบบรายละเอียดของการก่อสร้างนั้นๆ และได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้ควบคุมงานแล้ว 
2.31 การตรวจสอบวัสดุ 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนงาน และอุปกรณ์เท่าที่จะเป็น เพื่อช่วยสถาปนิก และผู้ควบคุมงานตรวจสอบวัสดุ-
อุปกรณ์ก่อสร้าง และจะต้องให้ความสะดวกกับตัวแทนของบริษัทผู้ผลิต หรือจำหน่ายที่มีหนังสืออนุญาตจากผู้ควบคุม
งาน     เพ่ือเข้าไปตรวจสอบวัสดุ-อุปกรณ์ที่บริษัทนั้นๆ เป็นผู้ผลิต หรือจำหน่ายในบทกำหนดรายการก่อสร้างใดที่ให้ผู้
รับจ้างจัดดำเนินการทดสอบคุณภาพวัสดุ ให้ผู้รับจ้างจัดดำเนินการและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น สถาบันที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ
ให้ทำการทดสอบคุณภาพดังกล่าวได้แก่ 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า ธนบุรี 

- สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

- กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
 2.32 การขอทำงานนอกเวลาทำงานปกติ 

การทำงานอันมีลักษณะทางการช่างที่เมื่อทำไปแล้วย่อมเป็นการยาก หรือไม่อาจพิสูจน์ หรือ ตรวจคุณภาพ 
ชนิด ปริมาณ ส่วนผสม หรือวิธีการปฏิบัติงานช่างโดยถูกต้องได้ในภายหลัง เช่น งานเสาเข็ม การผสมและการเท
คอนกรีต การผสมและการทาสี หรือน้ำยาพิเศษอื่นๆ การบดอัดดิน หรือ การกลบ ฯลฯ จะต้องมีผู้แทนผู้ว่าจ้างคอย
ตรวจสอบเฝ้าดู  หรือรู้เห็นในการดำเนินงานตลอดเวลา หากผู้รับจ้างประสงค์จะทำงานที่มีลักษณะดังกล่าวในวรรคหนึ่ง
วรรคใดในวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือวันหยุดงานตามประเพณีนิยมหรือในเวลานอกเหนือเวลาทำงานในวันทำงานปกติ
จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางฝ่ายผู้ว่าจ้าง
ก่อนจึงจะดำเนินงานได้ เพื่อทางฝ่ายผู้ว่าจ้างจะได้สั ่งการให้ผู้แทนมาตรวจสอบเฝ้าดู หรือรู้เห็นในการดำเนินการ
ตลอดเวลา ค่าใช้จ่ายคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติฝ่าฝืนในข้อนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งรื้อถอนและให้ทำใหม่ หรือ
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ตรวจสอบแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใด หรือบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ ซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช่
จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 

2.33 การทำงานร่วมกับผู้รับจ้างอ่ืนๆ ซึ่งชำนาญการโดยเฉพาะ 
ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ผู้รับจ้างอื่นๆซึ่งชำนาญการโดยเฉพาะ ที่ผู้ว่าจ้างได้ดำเนินการจ้างเข้าทำงานเอง 

รวมทั้งการใช้เครื่องมือต่างๆ เท่าที่จำเป็น โดยไม่ขัดต่อการทำงานของผู้รับจ้างโดยปกตินอกจากจะมีการตกลงกันเป็น
อย่างอ่ืนระหว่างผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างอ่ืนๆ นั้น ผู้รับจ้างจะต้องร่วมวางแผนและรับผิดชอบตามขอบเขตท่ีระบุในสัญญา 
มิให้การทำงานของผู้รับจ้างอ่ืนๆ ซึ่งชำนาญการโดยเฉพาะต้องเป็นสาเหตุให้การก่อสร้างตามสัญญานี้ล่าช้า โดยจะต้อง
ตรวจสอบกำหนดการสั่งวัสดุ-อุปกรณ์และการทำงานของผู้รับจ้างอื่นนั้นตลอดเวลา และต้องรายงานถึงปัญหา และ
อุปสรรคที่อาจมีให้แก่ผู้จ้างทราบโดยทันที 
2.34 แบบฟอร์มต่างๆ 

แบบฟอร์มต่างๆ ที่จะใช้ในโครงการนี้ เช่น การขออนุมัติวัสดุ-อุปกรณ์ รายงานต่างๆ ตารางการทำงาน วิธีการ
ก่อสร้าง ฯลฯ จะได้กำหนดโดยผู้ควบคุมงานร่วมกับสถาปนิก วิศวกร ก่อนการเซ็นสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 
2.35 การส่งมอบงาน 

การทำความสะอาดสถานที่ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดที่ให้เรียบร้อย เพ่ือให้ผู้ว่าจ้างสามารถใช้งานได้ทันที 
หลังจากตรวจรับ และส่งมอบงาน การตกแต่งบริเวณผู้รับจ้างจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เศษวัสดุก่อสร้าง
ต่างๆ เช่น เศษอิฐ ไม้ ปูน ทราย โรงงานและส้วมชั่วคราวเป็นต้นจะต้องเก็บขนย้ายไปให้พ้นบริเวณภาย ใน 7วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว เอกสารต่างๆ เช่น คู่มือการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ผังการเดิน
สายไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ เป็นต้น อนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องรวบรวมหลักฐานใบรับประกันวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่
นำมาใช้ในอาคารตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง และต้องได้รับอนุมัติจากสถาปนิกหรือผู้ควบคุมแล้ว
ส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง เมื่อทำการส่งมอบงาน โดยจัดใส่แฟ้มให้เรียบร้อยอย่างน้อย 2 ชุด กุญแจต่างๆ ผู้รับจ้างต้องจัดทำ
ป้ายถาวรแจ้งรายละเอียดไว้กับลูกกุญแจให้ตรงกับแม่กุญแจทุกชุด และต้องส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างทั้งหมดทันที เมื่อผู้ว่าจ้าง
รับมอบงานแล้ว อนึ่งในระหว่างเวลาที่ยังไม่ได้การรับมอบงาน ลูกกุญแจเหล่านี้จะต้องอยู่ในความดูแลรักษาของผู้
รับจ้างเป็นอย่างดี และห้ามจำลองกุญแจเหล่านี้โดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างทำลูกแจหาย ผู้รับจ้าง
จะต้องเปลี่ยนกุญแจชุดใหม่ทั้งชุด และจะคิดเงินเพ่ิมไม่ได้ 

แบบแสดงงานท ี ่ ก ่อสร ้ างจร ิง และรายละเอ ียดประกอบการก ่อสร ้าง [ AS BUILT DRAWINGS & 
SPECIFICATION] ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรูปแบบก่อสร้าง และรายละเอียดประกอบการก่อสร้างที่ได้เปลี่ยนแปลงไปใน
ระหว่างการก่อสร้างอย่างละเอียด และแบบแสดงงานก่อสร้างจริงนั้น วิศวกรผู้ควบคุมการดำเนินงานของ ผู้รับจ้าง 
จะต้องลงนามรับรองความถูกต้อง และส่งมอบให้แก่ ผู้ว่าจ้าง 3 ชุด ในวันส่งมอบงาน แบบนี้ประกอบด้วยแบบต้นฉบับ
เขียนในกระดาษไขสามารถพิมพ์ได้ 1 ชุด และแบบพิมพ์เขียวอีก 2 ชุด มีขนาดและมาตราส่วนเดียวกับแบบของ
สถาปนิก และวิศวกร 
2.36 ระยะเวลาประกันผลงาน 

ในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันส่งมอบงาน ถ้ามีความเสียหายหรือทรุดโทรมเกิดขึ้นแก่อาคาร อันเนื่องมาจาก
ความผิดพลาด ความไม่รอบคอบ ละเลยของผู้รับจ้าง ในขณะทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดีดังเดิม โดยทันทีที่เจ้าของอาคารแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 
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หมวดที่ 3 การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง 
3.1 ขอบเขตของบริเวณพื้นที่ท่ีจะทำการก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องกำหนดขอบเขตของบริเวณพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างให้ชัดเจน  โดยจัดทำรั้วชั่วคราวรอบ
บริเวณ และควบคุมการทำงานให้อยู่เฉพาะในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติ
จากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 
3.2 การรื้อถอนอาคารเดิม สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งไม่พึงประสงค์อื่นๆ 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการรื้อถอนอาคารเดิมทุกหลัง หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างและสิ่งไม่
พึงประสงค์อื่นๆ ซึ่งกีดขวางการก่อสร้างตามสัญญานี้ ตลอดจนสิ่ งกีดขวางที่อยู่ใต้ดิน เช่น เสาเข็ม และฐานรากของ
อาคารเดิม ตอไม้ เป็นต้น และนำไปทิ้งภายนอกบริเวณที่ดินของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้สามารถทำการก่อสร้างได้ตามแบบ 
และรายการกำหนด โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 
3.3 การเตรียมพื้นที่ก่อสร้างและการตัดต้นไม้ 

บรรดาสิ่งกีดขวางต่างๆ ที่มีอยู่ในบริเวณก่อสร้าง เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ฯลฯ เป็น
หน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องจัดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ ให้มาทำการโยกย้ายหรือแก้ไขให้เรียบร้อย
ก่อนลงมือทำการก่อสร้าง โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการโยกย้ายเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 

ผู้รับจ้างจะต้องทำการเตรียมบริเวณที่ก่อสร้างให้ปราศจากต้นหญ้า ต้นไม้ พุ่มไม้ วัชพืช เศษวัสดุ หรือสิ่งที่กีด
ขวางอื่นๆ และนำไปทิ้งภายนอกสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้พร้อมสำหรับทำงานต่อไป แต่ห้ามทำการตัดหรือทำลายต้นไม้
หรือพุ่มไม้ ที่มิได้อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง นอกจากจะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างหรือสถาปนิก
แล้ว และจะต้องเตรียมการป้องกันความเสียหาย  ที่อาจเกิดกับต้นไม้เหล่านั้นอันเนื่องจากการขนส่งวัสดุ การก่อสร้าง 
และอ่ืนๆ 
3.4 ระดับของพ้ืนที่ก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบระดับของพ้ืนที่ในแบบก่อสร้าง ให้ตรงกับพ้ืนที่ที่จะก่อสร้างจริง หากมีความผิดพลาด
หรือสงสัย ให้แจ้งต่อสถาปนิกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อทำการแก้ไข  หรือ ทำความเข้าใจให้ถูกต้องเสียก่อน จึงจะลง
มือทำงานต่อไปได ้
3.5 การปักผัง 

ผู้รับจ้างจะต้องปักผัง และตรวจการปักผังให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง ด้วยเครื่องมือตามหลักวิชาการเท่านั้น 
และจะต้องแจ้งให้สถาปนิกทราบเพ่ือทำการตรวจสอบ และลงความเห็นว่าถูกต้องเสียก่อนจึงจะลงมือทำงานขั้นต่อไป
ได้ 
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หมวดที่ 4 งานก่ออิฐ และงานปูนฉาบ 
4.1 วัสดุ 

4.1.1 อิฐดินมอญ หรืออิฐก่อสร้างสามัญขนาดเล็กจะอิฐที่มีคุณภาพดี เผาไฟสุกทั่ว เนื้อแข็งแกร่ง ไม่มีโพรงไม่
แตกร้าว รูปร่างได้มาตรฐาน ไม่แอ่นบิดงอ จะต้องดูดน้ำไม่เกิน 25% และจะต้องต้านทานแรงอัดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 
100 กก./ตร.ซม. หรือมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐาน มอก. 77-2517 

4.1.2 อิฐโปร่ง กลวง จะต้องเป็นอิฐที่มีคุณภาพดี ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 103-
2517 เป็นอิฐโปร่งที่มีโพรงหรือรูอย่างขนานกัน ทำด้วยเครื่องจักร ไม่แตกร้าวบิดงอ เหมาะสำหรับใช้รับน้ำหนัก หรือ
ได้มาตรฐาน มอก.168-2519 

4.1.3 คอนกรีตบล็อก ทั้งชนิดโปร่ง กลวง และตัน จะต้องผลิตตามมาตรฐาน ASTM C-90, C-129 และ C-
145 โดยส่วนผสมของคอนกรีตมีส่วนคละของขนาดเม็ดกรวด หรือหินกับทราย ได้ส่วนสัมพันธ์กันอย่างดี และจะต้องมี
กำลังอัดประลัยของคอนกรีต (ULTIMATE COMPRESIVE STRESS) ต้องไม่น้อยกว่า 150 กก./ตร.ซม. ขนาดความ
กว้างยาว และสูงของก้อนคอนกรีตบล็อก จะมีส่วนผิดพลาดจากรายการที่กำหนดได้ไม่เกิน 3 มม. 

4.1.4 ซีเมนต์บล็อกโปร่ง จะต้องมีคุณภาพดี ไม่มีรอยตำหนิ บกพร่องเสียหาย ขนาดก้อนประมาณ 
190x190x100 มม. 

4.1.5 ทราย ต้องเป็นทรายน้ำจืด ไม่มีดินหรือสิ่งเจือปนตามเกณฑ์มาตรฐาน เม็ดจะหยาบหรือละเอียด สุดแท้
แต่ประเภทของงานที่ทำ 

4.1.6 ปูนซีเมนต์ ต้องเป็นปูนซีเมนต์ที ่ไม่ถูกความชื ้น   และคุณภาพ ต้องได้มาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรม หรือ คุณภาพเทียบเท่าปูนซีเมนต์ตราเสือของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด 

4.1.7 ปูนขาว ต้องเป็นปูนที่เผาจากหินปูน และได้ถูกบดละเอียดดีแล้ว  เป็นปูนที่ใช้ก่ออิฐได้ขนาดเม็ดต้อง
ละเอียด ก่อนใช้ต้องนำปูนขาวไปหมักไว้ในถึงไม้  หรือถังอิฐตามขนาดของงานก่อสร้าง โดยใส่น้ำแช่ไว้ให้หน่ายก่อน
อย่างน้อย 48 ชม.จึงนำมาผสมใช้งานได้ 
4.2 การเก็บ 

4.2.1 การเก็บวัสดุก่อ จะต้องเก็บยกพื้น หรือปูพื้นวางให้เรียบร้อย เป็นระเบียบอย่างมั่นคง ตัวอิฐมอญ
รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรมไม่ถูกสิ่งสกปรกจับแน่น หรือ อินทรียวัตถุ เช่น รา หรือตะไคร่น้ำจะนำไปใช้ในการ
ก่อสร้างไม่ได้ 

4.2.2 การเก็บปูนซีเมนต์ จะต้องเก็บบนยกพื้นมีผนัง  และหลังคาคลุมให้เรียบร้อย ไม่ให้ถูกความชื้นหรือถูก
ฝนสาดได้ ปูนที่ได้รับความชื้น และเกาะตัวกันเป็นเม็ด หรือเริ่มแข็งตัวแล้ว จะนำไปใช้ก่อสร้างไม่ได้ 
4.3 งานก่ออิฐ 

4.3.1 การก่ออิฐดินเผา (อิฐมอญ) 
ก. ก่อนจะก่ออิฐต้องซับน้ำให้เปียกทั่วเพ่ือมิให้อิฐซับน้ำจากปูนก่อมากเกินไป 
ข. การก่อ ให้รักษาระดับแนวดิ่งและแนวนอน และวางปูนก่อระหว่างแผ่นอิฐ แล้วกด  
แผ่นอิฐให้ติดแน่นกับปูนอย่างดี และใช้เกรียงอัดปูนให้แน่น ไม่มีรู ไม่มีซอก และมีแนวปูนก่อ กว้าง

ประมาณ ½”  
ค. ปลายอิฐก่อระหว่างชั้น ต้องประสานกัน ปลายอิฐที่ก่อชนเสาคอนกรีต จะต้อง 
เซาะหน้าคอนกรีตขรุขระตลอดหน้า (ให้แง่หินโผล่แต่ไม่ถึงโครงเหล็ก) และราดน้ำคอนกรีตนั้นให้

เปียกก่อนก่ออิฐ 
ง. กำแพงอิฐทุกส่วนต้องมีทับหลัง และเสาเอ็น ค.ส.ล. ตามความหนาของกำแพงเป็น 
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ระยะไม่เกิน 6 ตร.ม. ผนังที่ก่อชนท้องคาน หรือพื้น ค.ส.ล. ให้เว้นช่องไว้ประมาณ 10 ซม. ทิ้งไว้ไม่
น้อยกว่า 14 วัน เพ่ือให้ผนังทรุดตัวจนได้ที่เสียก่อน จึงทำการก่อให้ชนคาน หรือพ้ืนได้ 

จ. ขณะกำลังก่ออิฐหรือได้ก่อแล้วภายใน 48 ชม. ห้ามเปียกน้ำ ห้ามบรรทุก น้ำหนัก  
หรือได้รับกระทบกระเทือน 

4.3.2 เสาเอ็น และคานทับหลัง  
ในกรณีที่กำแพงหรือผนังยาวหรือสูงกว่า ๒.๐๐ เมตร จะต้องมีเสาเอ็น และ/หรือ ทับหลัง ค.ส.ล. ตลอดความ

สูงและความยาวของกำแพงหรือผนังนั้นระยะห่างของเสาเอ็นไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร ขนาดเอ็น ค.ส.ล. และคานทับหลัง ค.
ส.ล. ถ้ามิได้กำหนดในแบบให้แน่ชัด ให้ขนาดของเสาเอ็นและคานทับหลัง มีความหนาเทา่กับความหนาของกำแพงหรือ
ผนังส่วนความลึกหรือความกว้างต้องไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร เสริมเหล็กตลอดความยาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า ๖ ม.ม. ๒ เส้น และเหล็กปลอกแบบลูกโซ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๖ ม.ม. ทุกระยะเรียง ๐.๒0 
เมตร จะต้องยึดกับคานตอนบน และตอนล่าง โดยการโผล่เหล็กจากคานดังกล่าวเตรียมไว้ก่อน ข้างเสาเอ็นต้องโผล่
เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖ ม.ม. ยาว 30 ซม. เพ่ือยึดกับผนังที่ชนคานทับหลัง ค.ส.ล. จะต้องยึดติดกับ
เสาโครงสร้าง หรือ เสาเอ็น โดยการโผล่เหล็กเตรียมไว้ 

4.3.3 ปูนก่อ 
การผสมปูนก่อ [MORTAR] ต้องผสมปูนซีเมนต์ และทรายในขณะแห้งให้เข้ากัน เสียก่อนแล้วเติมปูนขาวที่

หมักได้ที่แล้ว จึงค่อยเติมน้ำจนได้ความเหนียวที่เหมาะแก่การใช้งาน ส่วนผสมของน้ำจะต้องไม่ทำให้ปูนเหลวเกินไป  
การเติมส่วนผสมของปูนก่อ ต้องตวงเป็นปริมาตร โดยใช้ภาชนะท่ีวัดได้ แน่นอนตามสัดส่วนต่อไปนี้ 

  ก. ปูนก่อทั่วไป    1:1:5 (ซีเมนต์ : ปูนขาว : ทรายหยาบ) 
  ข. ปูนปูกระเบื้องเคลือบ   1:2 (ซีเมนต์ : ทรายละเอียด) 
  ค. ปูนแต่งแนว    1:1 (ซีเมนต์ : ทรายละเอียด) 
  ง. ปูนซีเมนตท์ีผ่สมแล้วเกิน 45 นาที ห้ามใช้ 
4.3.4 ตัวอย่างผนังก่ออิฐ 
ผู้รับจ้างต้องจัดทำตัวอย่างการก่ออิฐ การติดตั้งเสาเอ็นทับหลัง ขนาดผนังตัวอย่าง 
ไม่เล็กกว่า 2.00x2.00 เพื่อให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบฝีมือการก่ออิฐของช่างปูนก่อนเริ่มดำเนินการก่ออิฐ 

ทั้งหมด 
4.4   งานปูนฉาบ 

4.4.1 ขอบเขตงานทั่วไป 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา วัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการก่อสร้าง งานฉาบปูนให้ถูกต้องตามท่ีกำหนดใน

แบบ และรายการก่อสร้าง โดยใช้ช่างที่มีฝีมือ และความชำนาญในการฉาบปูนโดยเฉพาะ การฉาบปูนทั้งหมด เมื่อฉาบ
ครั้งสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องเรียบ ไม่เป็นลูกคลื่น ได้ดิ่ง ได้ระดับ ทั้งแนวนอน และแนวตั้ง มุมทุกมุมต้องได้
ฉาก (เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นพิเศษในแบบ)   การฉาบปูนให้ฉาบส่วนผนัง คาน เสา  และทุกส่วนที่มองเห็นด้วยตา นอกจาก
ที่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน และจะต้องทำการฉาบปูน 2 ครั้งเสมอ 

การบ่มผิว เมื่อฉาบปูนเสร็จใหม่ๆ แต่ละชั้นจะต้องบ่มผิวให้มีความชื้นตลอดเวลา โดยใช้น้ำพ่นเป็นละออง
ละเอียด พยายามหาทางป้องกันและหลีกเลี่ยงมิให้ถูกแสงแดด โดยตรง หรือมีลมพัดจัด การบ่มผิวให้ผู้รับจ้างถือเป็นสิ่ง
สำคัญที่จะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษด้วย 

4.4.2 การผสมปูนฉาบ 
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ให้ผสมปูนขาว ทราย และน้ำหมักค้างคืนไว้ก่อนนำมาใช้งาน ต้องผสมสำหรับใช้วันหนึ่งๆ เท่านั้นและเมื่อผสม
กับปูนซีเมนต์ไว้เกิน 1 ชม. ห้ามนำมาใช้หรือเติมซ้ำเป็นอันขาด การผสมปูนฉาบ ผสมให้เข้ากันดีเสียก่อนด้วยเครื่อง
ผสมคอนกรีต การผสมปูนฉาบ ด้วยมือจะต้องมีคุณภาพเท่าผสมด้วยเครื่อง และส่วนผสมของน้ำจะต้องพอเหมาะกับ
การฉาบปูนไม่เปียกหรือแห้งเกินไป ซึ่งจะทำให้ปูนฉาบไม่เกาะผนัง 

 ส่วนผสมของปูนทราย โดยปริมาตร ดังนี้ 
 ปูนฉาบรองพ้ืน   1:3  (ซีเมนต์:ทรายกลาง) 
 ปูนฉาบตกแต่งภายนอก  1:1:5  (ซีเมนต์:ปูนขาว:ทรายละเอียด) 
 ปูนฉาบตกแต่งภายใน  1:2:4 (ซีเมนต์:ปูนขาว:ทรายละเอียด)  
 4.4.3 การเตรียมผิวฉาบปูน 
  ก.ผิวคอนกรีต 
  ผิวที่จะฉาบ ต้องทำให้ผิวขรุขระเสียก่อน อาจโดยการสกัดผิวหน้า ใช้ทรายพ่น แปรงขัดลวด หรือใช้กรด

จำพวกมิวริอิคแอซิค ผสมกับน้ำ 1:6 ส่วนล้างผิวคอนกรีต แต่ต้องล้าง และขจัดผงเศษวัสดุให้หมดเสียก่อน จะต้องจัด
ล้างน้ำมันทาไม้แบบออกก่อนให้สะอาด ราดน้ำ และทาปูนซีเมนต์ข้นๆ ให้ทั่ว เมื่อน้ำปูนแห้งแล้วให้สลัดปูนทราย 1:3 
โดยใช้แปรง หรือไม้กวาดจุ่มสลัดเป็น เม็ดๆ ให้ทั่ว ทิ้งไว้จนเม็ดปูนแห้งสนิท จึงดำเนินการรองพ้ืนได้ 

4.4.4 การฉาบปูน 
ก. การฉาบปูนรองพ้ืน 
ก่อนฉาบปูนรองพื้น จะต้องตั้งเฟี้ยมทำระดับ จับเหลี่ยม เสา คาน ให้เรียบร้อย ได้แนวดิ่งและแนวระดับ ผนัง

และฝ้าเพดานควรทำระดับเป็นจุดๆ โดยใช้ปูนเค็ม ส่วนผสมปูนทราย เท่ากับ 1:1 ขึ้นไว้ให้ทั่ว เพื่อให้การฉาบง่าย 
รวดเร็ว และเรียบร้อยได้ระดับ ภายหลังปูนที่เฟี้ยมทำระดับแห้งดีแล้วให้ราด หรือฉีดน้ำ  ให้บริเวณที่จะฉาบปูนเปียก
โดยทั่วกัน  แล้วจึงทำการฉาบปูนรองพื้นตามอัตราส่วนผสมที่กำหนด ให้ได้ระดับใกล้เคียงกับแนวระดับที่เฟี้ยมไว้ก่อน
แล้ว (ความหนาของปูนฉาบรองพื้นประมาณ 10 มม.) โดยใช้เกรียงไม้ฉาบอัดให้ปูนฉาบเกาะติดแน่นกับผิวพื้นที่ฉาบ
ปูน ก่อนที่ปูนฉาบรองพ้ืนจะเริ่มแข็ง ให้ขูดขีดผิวของปูนฉาบเป็นรอยตัดไปมาให้ขรุขระโดยทั่วกัน เพ่ือให้การยึดเกาะตัว
ของปูนฉาบตกแต่งดีขึ้น ปูนฉาบรองพ้ืนนี้จะต้องราดน้ำให้เปียกอยู่เสมอเป็นเวลา 48 ชม. และท้ิงไว้ให้แห้งก่อน 7 วัน 
จึงทำการฉาบปูนตกแต่งได้ 

ข. การฉาบปูนตกแต่ง 
ก่อนฉาบปูนตกแต่ง ให้ราดน้ำฉีดน้ำให้บริเวณที่จะฉาบปูนเปียกโดยทั่วกันเสียก่อน จึงฉาบปูนตกแต่งได้ โดยใช้

อัตราส่วนผสมตามที่กำหนดแล้ว และฉาบปูนให้ได้ตามระดับแนวที่เฟี้ยมไว้ (การฉาบปูนในขั้นนี้ให้หนาไม่เกิน 1 ซม.) 
ฉาบแต่งผิวหน้าด้วยเกรียงไม้ พรมน้ำให้เปียกชื้นตลอดเวลา ตกแต่งจนผิวเรียบสนิทได้ตามที่ต้องการ ในกรณีที่ระบุให้
ฉาบปูนขัดมัน ให้ฉาบปูนตกแต่งให้ได้ระดับเสียก่อน จึงทำการขัดมัน ผิวหน้า หลังจากการฉาบปูนตกแต่ง ให้ได้ระดับ
เสียก่อนจึงทำการขัดมัน ผิวหน้า หลังจากการฉาบปูนตกแต่งเรียบร้อยแล้วจะต้องได้รับการบ่ม รดน้ำให้ ความชื้น
ตลอดเวลา 48 ชม. 

4.4.5 การซ่อมผิวปูนฉาบ ตัวอย่างผนังฉาบปูน 
ผิวปูนฉาบที่แตกร้าวและผิวปูนที่ไม่จับกับผิวพ้ืนที่ฉาบไป จะต้องทำการซ่อมโดยการสกัดปูนฉาบเดิมออก กว้าง

ไม่น้อยกว่า 10 ซม.ทำผิวเดิมให้ขรุขระ ล้างน้ำสะอาดแล้วฉาบปูนใหม่ตามข้อ 4.4.4 การฉาบปูนผิวปูนที่ฉาบใหม่แล้ว
จะต้องเรียบสนิทเป็นเนื้อเดียวกับผิวปูนฉาบของเดิม 

ผู้รับจ้างต้องจัดทำตัวอย่างการฉาบปูนผนัง ขนาดผนังตัวอย่างไม่เล็กกว่า 2.00x2.00 เพื่อให้ผู้ควบคุมงาน
ตรวจสอบฝีมือการก่ออิฐของช่างปูนก่อนเริ่มดำเนินการก่ออิฐ ทั้งหมด 
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หมวดที่ 5  งานผิวตกแต่ง 
5.1 งานผิวซีเมนต์ขัดมัน 

5.1.1 ขอบเขตงานทั่วไป ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุ  แรงงาน  และอุปกรณ์ในการก่อสร้างซีเมนต์ขัดมัน 
5.1.2 วัสดุ 
ก.ปูนซีเมนต์ 
ข.ผู้รับจ้างจะต้องทำแผ่นตัวอย่างการทำผิวขัดมันขนาด 1 ตารางฟุต ให้ผู้ควบคุมงาน   ตรวจสอบก่อนลงมือ

ทำงาน 
5.1.3 กรรมวิธีทำ 
พื้นที่ที่จะทำผิวซีเมนต์ขัดมัน  จะต้องปรับผิวให้เรียบร้อยด้วยปูนทราย  ส่วนผสมปูน 1 ส่วนต่อทราย 3 ส่วน  

แล้วขัดผิวให้มันเรียบด้วยปูนซีเมนต์ดังกล่าวข้างต้น  ในกรณีที่ระบุให้เป็นผิวซีเมนต์ขัดมัน 
5.1.4 การทำความสะอาด ภายหลังจากขัดพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องป้องกันคน สัตว์ หรือสิ่งอื่นๆ ที่จะ

ทำให้ผิวขัดมันสกปรกหรือเสียหายจนกว่าจะแห้งสนิท และหลังจากแห้งสนิทแล้ว จะต้องทำความสะอาดฝุ่นละอองด้วย
น้ำสะอาดแล้วทิ้งให้แห้ง 
5.2 งานทำผิวหินล้าง  ทรายล้าง  กรวดล้าง  หินขัด 

5.2.1 ขอบเขตงานทั่วไป ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำวัสดุ  อุปกรณ์  และแรงงานที่จำเป็นในการก่อสร้างงานตามท่ี
ระบุไว้ในรูปแบบรายการ 

5.2.2 วัสดุ 
ก.หิน ให้ใช้ชนิดของเศษหิน  เช่น  หินอ่อน  หินเกล็ด  ร่อนผ่านตะแกรงให้ได้ขนาดที่ใกล้เคียงกัน  

หรือตามท่ีระบุไว้ในรูปแบบรายการได้กำหนดไว้  จะต้องได้รับอนุมัติจากสถาปนิกผู้ออกแบบ 
ข.กรวด ให้ใช้ชนิดของกรวด  เช่น  กรวดทะเล  กรวดน้ำจืด  ร่อนผ่านตะแกรงให้ได้ขนาดที่ใกล้เคียง

กัน  หรือตามที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการได้กำหนดไว้  จะต้องได้รับอนุมัติจากสถาปนิกผู้ออกแบบ  กรวด
จะต้องเป็นเม็ดกลมไม่มีเหลี่ยม  เปลือกหอย  หรือเศษวัสดุอ่ืนเจือปน 

ค.ทราย ให้ใช้ชนิดของทราย  เช่น  ทรายทะเล  ทรายน้ำจืด  ขนาดของเม็ดทรายโดยเฉลี่ย ต้องได้รับ
อนุมัติจากสถาปนิกผู้ออกแบบ  เม็ดทรายจะต้องกลมไม่มีเหลี่ยม  เปลือกหอย  หรือเศษวัสดุอ่ืนเจือปน 

ง.ปูนซีเมนต์ ให้ใช้ปูนซีเมนต์สำหรับงานหินล้างและปูนซีเมนต์ตราเสือหรือตรานกอินทรีย์หรือตรา
งูเห่า  หรือเทียบเท่าสำหรับงานทรายล้างกรวดล้าง 

- สีผสม  ให้ใช้สีฝุ่นสำหรับผสมปูนซีเมนต์โดยเฉพาะ  การผสมสีต้องชั่งหรือตวงทุกครั้ง 

- น้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด  ปราศจากน้ำมัน  กรด  หรือสิ่งสกปรกเจือปน 

- การแบ่งช่อง  งานหินล้าง  ทรายล้าง  กรวดล้าง  ให้ใช้ชนิด  ขนาด  ของวัสดุตามที่ระบุไว้ในรูปแบบ  
เช่น  เส้น  พีวีซี  ทองเหลือง  หากไม่ได้กำหนดไว้ในรูปแบบจะต้องได้รับอนุมัติจากสถาปนิก
ผู้ออกแบบ  หรือส่ง Shop  Drawing  ก่อนดำเนินการ 

5.2.3 ตัวอย่าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนตัวอย่าง  ขนาด 1 ตารางฟุต  ให้สถาปนิกผู้ออกแบบอนุมัติก่อน
ดำเนินการ 
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5.2.4 กรรมวิธีทำ ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่จะทำหินล้าง  ทรายล้าง  กรวดล้าง  ให้
เรียบร้อย  ปราศจากเศษฝุ่น  ฝุ่นละออง จัดวางแนวเส้นแบ่งขนาดช่อง  ชนิด  ขนาด  ตามที่ระบุไว้ในรูปแบบ  พร้อม
จัดทำปุ่มระดับทั่วบริเวณ ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย  24  ชั่วโมง มีรายละเอียดวิธีการ ดังนี้ 

 

- แบบให้ตีเส้นแบ่งช่อง ให้ทำร่องขนาด 1 ซม. ลึก 5 มม. ตามระยะที่กำหนดเฉพาะแห่ง หรือขนาด
แนวอาจระบุเป็นอยา่งอ่ืนตามแบบกำหนด 

- การฝังเส้น เป็นการใช้วัสดุที ่มีล ักษณะยาวเป็นเส้น หน้าตัดรูปตัว T วัสดุเป็น เส้น PVC เส้น
ทองเหลือง หรือเส้นอะลูมิเนียม หรือตามท่ีแบบกำหนด วิธีการฝังเส้น คือการตั้งเส้นแบ่งแนว โดยการ
วางเส้นลงบนพื้นที่ปรับระดับแล้ว ใช้ปูนซีเมนต์เทาผสมทรายปาดด้านข้างของเส้น ช่วยยึดไม่ให้ล้ม 
แล้วทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ถึงจะเทกรวดล้างหรือกรวดล้างผสมลงไปให้เสมอกับระดับเส้นแบ่งแนว เส้น
แบ่งแนวจะฝังถาวรไปกับพ้ืนกรวดล้าง หรือพ้ืนทรายล้าง 

- ก่อนฉาบผิวหรือเทผิว  ผู้รับจ้างต้องรดน้ำทั่วบริเวณให้ชุ่มแล้วสลัดหรือเทด้วยน้ำปูนซีเมนต์ประสาน
ก่อนปรับระดับผิวหน้าให้ได้ระดับทั่วบริเวณ  แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้ปูนเริ่มแข็งตัว  ใช้แปรง ขนอ่อนชุบ
น้ำหมาดๆ   ในการทำผิว  หินล้าง  ทรายล้าง  กรวดล้าง  ส่วนผิวหินขัดหลังจากปรับระดับผิวหน้า
แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง  แล้วบ่มผิวหน้าพื้นที่จะทำหินขัดทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วัน  
จึงจะขัดผิวหน้าได้  การขัดผิวหน้าจะต้องขัดด้วยเครื่อง  ยกเว้นส่วนที่เป็นมุมตามซอกให้ขัดด้วยมือ  
เสร็จแล้วขัดผิวหน้าด้วยน้ำยาขัดเงา (Wax)  อย่างน้อย 2 ครั้ง 

- ความหนาของผิวหินล้าง  ทรายล้าง  กรวดล้าง ต้องไม่น้อยกว่า 1 ซม. เมื่อรวมความหนา ปูน
ฉาบด้วยต้องไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. 

- การล้าง  ต้องล้างผิวให้เกลี้ยงจนเม็ดกรวดหรือหินใสสะอาด  ไม่มีฝ้าน้ำปูนจับ  กรณีที่เป็นผนังให้ล้าง
ผิวจากด้านบนลงล่าง  เพ่ือป้องกันส่วนที่ทำแล้วเปรอะเปื้อน 

- หากปรากฏว่าหินล้าง กรวดล้าง หรือทรายล้าง ส่วนหนึ่งส่วนใดมีรอยต่าง ๆ มีสีไม่สม่ำ เสมอผิวไม่
เรียบมีรอยแตกร้าว ผูรับจ้างจะต้องทำการแก้ไข โดยสกัดส่วนที่เสียหายออกทั้งช่องที่แบ่งไว้แล้วและ
ทำการฉาบใหม่ 

5.2.5 การดูแลรักษา 
ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้คนหรือสิ่งอื่นๆ เข้าไปในบริเวณอันอาจจะก่อผลเสียหายขึ้นแก่งานได้หลังจากผิว

แห้งสนิทแล้ว  หากเกิดการชำรุดเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม  ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซมหรือจัดทำใหม่  โดย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง  ในกรณีที่ยังไม่ส่งมอบงาน  แต่ผู้รับจ้างจำเป็นต้องใช้พื้น (หินขัด)  ที่เสร็จเรียบร้อย
แล้วเป็นที่ทำงานสัญจร  จะต้องปูด้วยแผ่นไม้อัดหรือวัสดุที่สามารถป้องกันผิวหน้าพื้นได้ให้ทั่วบริเวณ 
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หมวดที่ 6  การทาสี 
6.1 ขอบเขตของงานทั่วไป 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือดำเนินการทาสีให้ลุล่วงดังที่
กำหนดในแบบและรายการก่อสร้าง และให้สัมพันธ์กับงานในส่วนอื่นๆ ด้วยการทาสีหมายถึงการทาสีอาคารทั้งภายนอก
และภายใน และส่วนต่างๆ ที่มองเห็นด้วยตาทั้งหมด รวมทั้งการตกแต่งอุดยาแนวผิวพ้ืน และการทำความสะอาดผิวพ้ืน
ต่างๆ ก่อนที่จะทำการทาสี 
6.2 ความต้องการทั่วไป 

6.2.1 การขนส่ง สีที่จะนำมาใช้จะต้องนำมาเก็บไว้ในบริเวณก่อสร้าง โดยจะต้องบรรจุและผนึกในกระป๋อง 
หรือภาชนะโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต เครื่องหมายการค้า เลขหมายต่างๆ ชนิดที่ใช้และคำแนะนำในการทา ติดอยู่บน
ภาชนะอย่างสมบูรณ์ กระป๋องหรือภาชนะอย่างสมบูรณ์ กระป๋องหรือภาชนะที่ใส่นั้นจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่บุบ
ชำรุดฝาต้องปิดไม่มีรอยเคยเปิดมาก่อน 

6.2.2 คุณภาพของสี สีที ่จะใช้ในการก่อสร้าง จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จากสถาปนิกและ
คณะกรรมการตรวจการจ้างเสียก่อน สีจะต้องเป็นของใหม่ ห้ามนำสีเก่าที่เหลือจากงานอ่ืนมาใช้โดยเด็ดขาด ชนิดของสี
และหมายเลขของสี จะต้องเป็นไปตามที่กำหนดของสถาปนิกและคณะกรรมการตรวจจ้างอย่างเคร่งครัด ห้ามนำสีชนิด
และหมายเลขที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดมาใช้ หรือมาผสมเป็นอันขาด และทุกครั้งที่นำสี เข้ายังบริเวณที่ก่อสร้าง 
จะต้องให้สถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานทราบ เพ่ือตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อน 

6.2.3 การรักษาสี สีทุกกระป๋องจะต้องเก็บไว้ในห้องหนึ่งโดยเฉพาะที่มิดชิดมั่นคง สามารถใช้กุญแจปิดได้ 
ภายในห้องมีการระบายอากาศดี ไม่อับชื้น มีการทำความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประจำทุกวัน และจะต้อง
มีการป้องกันอัคคีภัยเป็นอย่างดี เป็นที่เก็บสีและอุปกรณ์ในการทาสี การอบรังสีจากโรงงานหรือการเปิดกระป๋องสี 
ตลอดจนการผสมสีให้ทำในห้องนี้เท่านั้น ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้ ถือกุญแจห้องเก็บสีแต่เพียงคนเดียว และจะเป็นผู้
ตรวจสอบจำนวนที่ส่งเข้ามาและนำไปใช้ 

6.2.4 การตรวจสอบระหว่างการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง สถาปนิก หรือผู้แทนของ บริษัท ผู้ผลิต 
ผู้จำหน่ายสี ที่อนุมัติให้ใช้งานก่อสร้างนั้น มีสิทธิเข้าตรวจสอบคุณภาพและจำนวนของสีได้ตลอดเวลาก่อสร้าง 

6.2.5 สิ ่งที ่ใช ้ประกอบในการทาสี ส ิ ่งอื ่นๆ ที ่ใช ้ประกอบในการทาสีที ่ม ิได ้ระบุไว ้ เช ่น น้ำมันสน  
[TURPENTINE] น้ำยาผสมสี [THINNER] ฯลฯ จะต้องเป็นของใหม่ทีมีคุณภาพดีที่สุด มีเครื่องหมายการค้า และชื่อ
ผู้ผลิตบอกไว้อย่างชัดเจน 

6.2.6 การทาสีครั้งสุดท้าย การทาสีครั้งสุดท้ายหรือขั้นสุดท้ายทั้งภายนอกและภายในอาคาร สีที่ใช้จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบ และอนุมัติจากสถาปนิกและคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน ผู้รับจ้างจะต้องแสดงตัวอย่างของสี
กับสถาปนิก และคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยทาบนผนังที่จะต้องทาสีนั้นเป็นเนื้อที่ประมาณ 1 ตร.ม. และแจ้งให้
สถาปนิกและคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันเพื่อสถาปนิกและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
จะพิจารณาเห็นชอบ หรือเปลี่ยนแปลงได้ในขณะนั้นเลย (สำหรับภายในอาคาร การตรวจตัวอย่างของสีนี้จะกระทำก็
ต่อเมื่อติดตั้งดวงไฟ และเปิดใช้การได้แล้วเท่านั้น 

6.2.7 ส่วนที่ไม่สามารถทาสีได้ ถ้าหากมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่สงสัย หรือไม่สามารถทาสีได้ตามข้อกำหนด ผู้รับ
จ้างจะต้องรีบแจ้งให้สถาปนิกทราบทันที เพื่อที่สถาปนิกจะได้พิจารณาแก้ไข หากผู้รับจ้างละเลยไม่แจ้งให้สถาปนิก
ทราบ และผู้รับจ้างยังทำงานต่อไปโดยตัดสินใจเอง ผลเสียหายที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและแก้ไขจนเป็นที่
พอใจแก่สถาปนิกและผู้ว่าจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 
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6.3 การจัดหาช่างส ี
ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาช่างสีที่มีฝีมือดีมีประสบการณ์มาก และชำนาญงานเป็นอย่างดี การทำงานของช่างสี

จะต้องอยู่ในความควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ของผู้ควบคุมงานหรือหัวหน้าช่างสี ช่างสีจะต้องเป็นผู้เห็นชอบ และปฏิบตัิ
ตามคำแนะนำในการใช้สีหรือผสมสีของบริษัทผู้ผลิต ในการทาสีช่างสีจะทาสีมีความเรียบสม่ำเสมอกันตลอด ปราศจาก
รอยต่อ ช่องว่าง หรือเป็นรอยแปรงปรากฏอยู่ไม่มีรอยหยดของสีมีความแน่ใจว่าสีแต่ละชั้นจะต้องแห้งสนิทดีแล้ว จึงจะ
ลงมือทาสีชั ้นต่อไป ควรจะพิจารณาความเรียบร้อยในการทาสีแต่ละชั้น โดยใช้กระดาษทรายละเอียดขัดให้เ รียบ
สม่ำเสมอตามความจำเป็น การตัดเส้นตามความชอบต่างๆ และการทาระหว่างรอยต่อของสีที่ต่างกัน จะต้องติดเทกัน
แนวไว้ และจะต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างดี เมื่อทาเสร็จแล้วจะต้องเป็นแนวเป็นเส้นตรง ไม่มีรอยทับกันไปมา
ระหว่างสี และจะต้องระวังอย่าให้มีสีสกปรกเลอะเทอะตามอุปกรณ์ประตู- หน้าต่าง 
6.4 การเตรียมงานในการทาสี 

 6.4.1 ก่อนการทาสีในห้อง (ยกเว้นสีรองพื ้นสำหรับงานเหล็ก) จะต้องให้งานไม้,งานผนัง การแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ของอาคาร งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง งานอุดยาแนวหรือรูโหว่ต่างๆ งานขูดส่วนเกิน ฯลฯ แล้วเสร็จ 
และทำการขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย และทำความสะอาดเสียก่อน 

6.4.2  อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่รวมในการติดตั้ง และ/หรือที่สามารถจะติดตั้งภายหลงัได้ 
การติดตั้งจะต้องทำภายหลังเมื่อทาสีเรียบร้อยแล้ว 

6.4.3 สำหรับแผงสวิทซ์ไฟฟ้า [ELECTRICAL PANEL BOX] จะต้องถอดเอาฝาที่ปิดแผงออกแล้วทาสีหรือพ่น
สีต่างหาก (ถ้าจำเป็น) หลังจากการทาสีของผนังเรียบร้อย 
6.5 วัสดุ 

หากมิได้ระบุในรายละเอียดอาคารหมวดที่ 1. เป็นอย่างอ่ืนให้ดำเนินการตามนี้ 
6.5.1 วัสดุยาแนวส่วนที่เป็นคอนกรีต ปูนฉาบให้ใช้ CEMENT FILLER ผลิตภัณฑ์ของ “SIKA” หรือเทียบเท่า 

ถ้าเป็นรอยหรือรูพรุนเพียงเล็กน้อยให้ใช้ดินสอพองผสมสีน้ำมัน หรือสีพลาสติกชนิดทาภายนอกอุดยาแนวแทนได้ 
6.5.2 วัสดุยาแนวสำหรับเหล็กหรือโลหะอื ่น เมื ่อทาสีกันสนิมหรือรองพื ้นแล้วให้อุดรูหรือ ยาแนวด้วย 

CAULKING COMPOUND ชนิด KNIFING GRADE ของ THIOFLEX SEALOCRETE หรือเทียบเท่า 
6.5.3 สีน้ำมันเงาหรือด้าน [SYNTHETIC GLOSS FLAT-PAINT] ระยะเวลาแห้งสนิทและทาทับได้ประมาณ 

24 ชั่วโมง 
6.5.4 สีพลาสติกอะครีลิค 100% ให้ใช้ชนิดทาภายนอกทั้งหมด ระยะเวลาแห้งสนิท และทาทับได้ประมาณ 

2 ชั่วโมง 
6.5.5 สีทาคอนกรีต [RUBBER – POLYMER PAINT] ระยะเวลาแห้งสนิท และทาทับได้ประมาณ 2 ชั่วโมง 
6.5.6 สีกันสนิมสำหรับเหล็ก [RED OXIDE PRIMER] ระยะเวลาแห้งสนิทและทาทับได้ประมาณ 24 ชั่วโมง 
6.5.7 สีรองพื้นสำหรับพื้นสังกะสีหรือเหล็กอาบสังกะสี [GALVANIZED METAL PRIMER]  ระยะเวลาแห้ง

สนิทและทาทับได้ประมาณ 24 ชั่วโมง 
6.6 การดำเนินงาน 

6.6.1 การทาสีบนผิวเหล็ก ใช้เครื่องขัด ขัดรอยต่อเชื่อม ตำหนิ และใช้แปรงลวดหรือกระดาษทรายขัดจน
เรียบและปราศจากสนิม หรือใช้วิธีพ่นทราย และไฟเป่าทำความสะอาดผิวหน้าไม่ให้มีไขมันหรือน้ำมันจับ โดยใช้น้ำยา
ล้างขจัดไขมันโดยเฉพาะ [CLEANING AND DEGREASING AGENT] เสร็จแล้วใช้น้ำยาล้างออกให้หมดและปล่อยให้
แห้ง แล้วจึงใช้น้ำยาขจัดคราบสนิม และป้องกันสนิม DEOXIDINE 1 ส่วนผสมน้ำ 2 ส่วน ทาล้างคราบสนิมบนผิวหน้า
เหล็กให้สะอาด เช็คหรือใช้ลมเป่าให้แห้งสนิท จึงทาหรือพ่นสีรองพ้ืนทับหน้าได้ 
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 ชนิดของสีรองพ้ืนสีทับหน้าถ้าไม่ได้ระบุในแบบเป็นอย่างอ่ืนให้ดำเนินการ ดังนั้น 
 สีรองพ้ืนกันสนิม  2 ครั้ง – ZINC CHROMATE PRIMER [ALUMINIUM] 
 หรือ RED OXIDE PRIMER 
 สีทับหน้า  2 ครั้ง – สีน้ำมันเงาหรือด้าน 
6.6.2 การทาสีบนผิวเหล็กอาบสังกะสี ใช้น้ำยาขจัดไขมันหรือน้ำมันออกให้หมด เมื่อล้างทำความสะอาดและ

ทิ้งไว้จนแห้งสนิทแล้ว จึงทาสีรองพ้ืนได้ 
ชนิดของสีถ้าไม่ได้ระบุในแบบให้ดำเนินการดังนี้ 

สีรองพ้ืน  2 ครั้ง  - ZINC CHROMATE PRIMER [ALUMINIUM] 
หรือ GAL V.METAL PRIMER[ZINC] 
สีทับหน้า  2 ครั้ง – สีน้ำมันเงาหรือด้าน 

6.6.3 การทาสีบนผิวปูนฉาบ ผนังอิฐ คอนกรีตบล็อค ผิวพื้นที่จะทาสีต้องแห้งสนิทปราศจากคราบสกปรก 
และฝุ่นละออง ถ้ามีไขมัน น้ำมัน หรือสีเคลือบละลายตัวติดอยู่ ให้ล้างออกด้วยน้ำยาขจัดไขมันหรือผงซักฟอก เมื่อผิว
แห้งสนิทแล้วให้ทาสีได้ 

ในกรณีที่ผิวปูนฉาบไม่เรียบสม่ำเสมอ หรือมีรอยร้าวแบบรอยขนแมว ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดผิวหน้าปูน
ฉาบให้สะอาดปราศจากฝุ่นและเศษผง แล้วทำการฉาบแต่งผนังปูนฉาบนั้นทั้งแผงที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ด้วยยิบซัมให้
ผิวหน้าเรียบสม่ำเสมอได้ระดับ ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทแล้วจึงทาสีได ้

 สีรองพ้ืนอย่างน้อย 1 ครั้ง - สีพลาสติกหรือสีน้ำด้านสีขาว  
 สีทับหน้า  2 ครั้ง  - สีพลาสติกหรือสีน้ำมัน 
6.6.4 การทาสีบนแผ่นกระเบื้อง แผ่นเรียบและแผ่นยิบซัมบอร์ด อุดฉาบรอยต่อแผ่นและหัวตะปูให้เรียบร้อย

ทำความสะอาดผิวหน้าขัดแต่งผิวให้เรียบเสมอกันแล้วจึงทำความสะอาดผิวหน้าจนปราศจากฝุ่นละออง ทาด้วยสี
พลาสติก 3 ครั้ง โดยไม่ต้องใช้สีอ่ืนใดรองพ้ืน 

6.6.5 การทาสีบนผิวคอนกรีต หรือคอนกรีตเปลือยผิว ให้ทำความสะอาดผิวหน้าจนปราศจากฝุ่นคราบน้ำมัน 
หรือน้ำยาทาไม้แบบ และตกแต่งผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงทาสี 3 ครั้ง-สีทาคอนกรีต 

6.6.6 การทำความสะอาด   
การทำความสะอาดขั้นสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาด เช็ดล้างสีส่วนเกินและรอยเปรอะเปื้อนตามที่

ต่างๆ จนสะอาดเรียบร้อย ผลเสียหายอื่นๆ อันเนื่องมาจากการทาสีให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 
หมายเหตุ : เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการทาสีอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องขอใบรับรองผลทาสีจากบริษัทผู้แทน

จำหน่ายสีนั้นๆ โดยจะต้องรับรองคุณภาพสีและประกันความเสียหายจากการทาสีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี ถ้ามีข้อบกพร่องเสียหายผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อย ภายใน15 วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเรื่องจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ เพ่ิมเติมทั้งสิ้น 
6.7 สีที่ใช ้

สีที่ใช้ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบและรายการประกอบแบบเป็นอย่างอื่น ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ “ ICI” หรือเทียบเท่า
 สีกันสนิมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ “RUST –O- LENUM“ หรือเทียบเท่า 
 สีน้ำมันทาผิวเหล็กและผิวเหล็กอาบสังกะสี ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ “RUST –O- LENUM“ หรือเทียบเท่า 
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รายการประกอบแบบวิศวกรรมโครงสร้าง 
หมวด 1 การขุด ถม บดอัด และแต่งระดับลาดเอียง 
1.1 ทั่วไป 

“กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ที่ระบุไว้ในภาคอ่ืน ให้นำมาใช้ในหมวดนี้ด้วย 
1.2 การขุดดินสำหรับฐานราก 

หลุมฐานรากให้ขุดกว้างกว่าตัวฐานรากเพื ่อให้สามารถวางและถอดไม้แบบได้ ต้องค้ำยันด้านข้างหลุมให้ดี
ตลอดเวลา มิให้ดินพังลงมา และต้องระวังอย่าให้มีน้ำในหลุม ต้องปรับดินก้นหลุมให้ได้ระดับอย่างดี 
1.3 ดินถม 

ดินที่ขุดขึ้นมา สามารถนำมากลบกลับลงไปได้ ยกเว้นดินที่มีเศษวัชพืชปนให้นำไปกองเก็บไว้ในพื้นที่ที่ผู้แทนผู้
ว่าจ้างกำหนด 
1.4 ต้นไม้ 

การตัดต้นไม้ใด ๆ ในบริเวณก่อสร้างจะกระทำมิได้ นอกจากจะได้รับอนุมัติจากผู้แทนผู้ว่าจ้างเท่านั้น และเมื่อตัด
แล้วต้องนำต้นไม้นั้นออกไปนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง บริเวณท่ีจะทำถนนคอนกรีตจะต้องปราศจากหญ้า ใบไม้และกิ่ง
ไม ้
 
หมวด 2 เสาเข็ม 
2.1 ทั่วไป 

ก. “กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ที่ระบุไว้ในภาคอ่ืน ให้นำมาใช้กับหมวดนี้ด้วย 
2.2 ขอบข่ายของงาน 

ก. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ทุกชนิดตลอดจนแรงงาน โรงงานและสิ่งอื่นใดที่จำเป็นสำหรับ
การตอกเสาเข็มในตำแหน่งที่ระบุในแบบรวมทั้งการทดสอบเสาเข็มด้วย 

ข. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยไม่น้อยกว่า 35 ton ตัน อนึ่ง ความยาวของเสาเข็มขึ้นอยู่กับสภาพดิน ณ สถานที่
ก่อสร้างจริง แต่ไม่ว่ากรณีใดความยาวเสาเข็มจะต้องไม่สั้นกว่า 18.00 เมตร 

2.3 งานเกี่ยวกับการเสาเข็ม 
ก. สภาพของสถานที่ก่อสร้าง 

- ผู้รับจ้างจะหาเอกสารแสดงผลการเจาะสำรวจดินของที่ก่อสร้าง เพื่อใช้ประกอบในการทำงานได้ที่
สำนักงานผู้แทนผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างอาจจัดให้มีการสำรวจสถานที่ก่อสร้างเพิ่มเติมเองอีกก็ได้ เพื่อให้ข้อมูล
เพ่ิมข้ึน แต่ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนผู้ว่าจ้างเสียก่อน  

- การรื้อถอนสิ่งกีดขวางต่างๆ ที่อยู่ในดินซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน (เช่นเสาเข็มหัก ,โครงสร้าง คสล.
เดิม เป็นต้น) อันเป็นเหตุให้ตอกเสาเข็มไม่ได้ หรือเป็นอุปสรรคต่อการวางแนวเสาเข็ม งานไม้ งานดินถม 
การกลบดินรอบเสาเข็มและงานอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ ต้องเป็นหน้าที ่ของ ผู้
รับจ้างที่จะต้องทำโดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  

- จะไม่มีการคิดค่าเสียหายในกรณีที่ปั้นจั่นต้องตั้งทิ้งไว้ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใดๆ  
ข. ระบบเสาเข็ม 
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- ในการคำนวณออกแบบเสาเข็มที่ใช้ในงานนี้ ได้กำหนดให้เสาเข็มสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ต้นละ 
35 ตัน  ถ้าไม่มีการกำหนดรายละเอียดอย่างอื่นเกี่ยวกับเสาเข็มไว้ในแบบแล้ว ผู้ยื่นซองประกวดราคา
อาจเสนอใช้เสาเข็มระบบใดก็ได้ที่สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้เท่าท่ีกำหนด 

- ในกรณีที่ผู้รับจ้างนำเสาเข็มซึ่งมีความสามารถรับน้ำหนักได้สูงกว่าที่กำหนดมาใช้ผู้รับจ้างจะเรียกร้องเงิน
เพ่ิมมิได ้

- ข้อกำหนด ฯลฯ ซึ่งก่อนทำการทำงานเสาเข็มผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดต่างๆ ตามข้อข้างล่างนี้มา
เพ่ือให้ทางผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนผู้ว่างจ้างพิจารณาก่อน  

(i) ชนิด ขนาด และระยะความยาวสูงสุดของเสาเข็ม 
(ii) ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุทุกชนิดที่จะนำมาใช้เกี่ยวกับสัญญานี้ 
(iii) แบบใช้งานแสดงรายละเอียดต่างๆ ของเหล็กเสริมและองค์ประกอบต่างๆ ของเสาเข็มที่เสนอขอ

ใช้ 
(iv) วิธีการและขั้นตอนการทำก่อสร้างเสาเข็ม ตลอดจนการทดสอบด้วยวิธีบรรทุกน้ำหนัก 
(v) วิธีการป้องกันการไหลเข้ามาของดินและ/หรือน้ำ ในระยะก่อนหรือขณะเทคอนกรีต และขณะ

ถอนปลอก ในกรณีที่ใช้เสาเข็มชนิดเจาะหล่อกับที่ 
(vi) วิธีเทคอนกรีต และวิธีป้องกันการแยกแยะ 
(vii) ระยะลึกของปลายเสาเข็ม 
(viii) การทดสอบในที่ เพ่ือหาระยะจมลึกที่ต้องการของเสาเข็ม 
(ix) สูตรหรือวิธีประมาณค่าความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มในเรื่องที่เกี ่ยวกับระยะตั้ง 

ระยะจมลึก และคุณสมบัติเกี่ยวกับกำลังของดิน โดยระบุค่าหน่วยแรงใช้งานต่างๆ ตลอดจน
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดของเสาเข็ม 

2.4 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ก. ทั่วไป 
คอนกรีต เหล็กเสริม และแบบหล่อสำหรับทำเสาเข็มคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามแบบและตามบทกำหนดนี้

เกี่ยวกับคอนกรีต โดยมีข้อเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
ข. การหล่อ 

(1) เสาเข็มแต่ละต้น จะต้องหล่อครั้งเดียวต่อเนื่องกัน จะมีรอยต่อไม่ได้ 
(2) กรณีเป็นเสาเข็มตอกจะต้องหล่อเสาเข็มบนพื้นราบในแบบหล่อ ซึ่งต้องออกแบบแล้วเสนอต่อวิศวกร

ก่อนที่จะลงมือสร้างแบบหล่อนั้นๆ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากวิศกรแล้วจึงจะสร้างได้ 
ค. เหล็กรองปลายเสาเข็ม 

กรณีเป็นเสาเข็มตอก 
ง. เหล็กรองปลายเสาเข็มจะต้องทำด้วยเหล็กหล่อชนิดแข็งเย็น ซึ่งเป็นโลหะที่สะอาดสีเทาเหนียว ปราศจาก

ทราย รูพรุน โพรง หรือการชำรุด (ตำหนิ) อื่นๆ โดยมีแถบเหล็กกล้าหมุนยึดเหล็กปลายนั้นกับเหล็กเสริม
คอนกรีตตามท่ีปรากฏในแบบ จะต้องยึดเหล็กรองปลายเสาเข็มให้อยู่ ณ จุดซึ่งอยู่ในแนวแกนของเสาเข็มพอดี 

จ. การจับยึดโยกย้าย 
กรณีเป็นเสาเข็มตอก 



 รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 
องคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ งานสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง 

 

  หน้าที่  23 ของ  48 

 

(1) สำหรับเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังจากที่เสาเข็มมีกำลัง 2/3 ของกำลังแท่งกระบอกคอนกรีตที่
อายุ 28 วันแล้ว ก็อาจยกย้ายและนำไปกองได้ และหลังจากที่เสาเข็มมีกำลังเท่ากับกำลังแท่งกระบอก
คอนกรีตที่อายุ 28 วันแล้ว ก็อาจนำไปตอกได้ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังอย่างมากในการยกและโยกย้าย
เสาเข็มโดยจะต้องใช้ลวดสลิงจับที่รูซึ่งจัดไว้สำหรับยกโดยเฉพาะ 

(2) เสาเข็มแต่ละต้นจะต้องทำเครื่องหมายแสดงวันที่ที่หล่อคอนกรีตให้ชัดเจน และต้องจัดกองเสาเข็มให้
สามารถหยิบขนเอาเสาเข็มที่ได้อายุเพื่อนำไปตอกโดยไล่เรียงกันอย่างสะดวก การกองเสาเข็มจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้แทนผู้ว่าจ้างเสียก่อน 

ฉ. การยึดความยาวของเสาเข็ม 
กรณีเป็นเสาเข็มตอก 
ในกรณีที่จำเป็นต้องเพิ่มความยาวของเสาเข็ม จะต้องขจัดฝ้ากากปูนหัวเสาเข็มที่ตอกลงไปแล้วออกให้หมด และทำผิว
ให้หยาบ จากนั้นให้เชื ่อมคอนกรีตเก่าและใหม่เข้าด้วยกันโดยใช้แท่งเหล็กเดือยและ Epoxy Compound หรือ 
Bonding Compound อื่นๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วทั้งนี้กำลังของรอยต่อจะต้องไม่น้อยกว่ากำลังส่วนอื่นๆ ของ
เสาเข็ม การต่อและเพ่ิมความยาวเสาเข็มด้วยวิธีอ่ืนๆ จะต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของวิศวกร หรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง 

ช. การตัดและสกัดหัวเสาเข็ม 
หลังจากก่อสร้างเสาเข็มจนถึงระยะที่ตั้งไว้ หรือปลายเสาเข็มถึงระดับที่ต้องการจนเป็นที่พอใจของผู้แทนผู้ว่าจ้างแล้ว 
แต่ปรากฏว่าหัวเสาเข็มยังโผล่อยู่เหนือระดับซึ่งจำเป็นต้องตัดออกและ ลากไปทิ้ง จะต้องสกัดคอนกรีตรอบเหล็กเสริมที่
หัวเสาเข็มออกท่ีระดับท่ีฉาบผิวคอนกรีต 3 เซนติเมตร 

ซ. เสาเข็มหล่อเหล็กสำเร็จ 
ผู้รับจ้างอาจใช้เสาเข็มชนิดหล่อสำเร็จ เช่นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงได้ ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อผู้แทนผู้ว่าจ้างให้
ทราบถึงชื่อผู้ผลิตพร้อมด้วยรายละเอียดของเสาเข็มที่เสนอขอใช้ตลอดจนหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการผลิตเสาเข็มได้
สอดคล้องกับบทกำหนดนี้อย่างเคร่งครัดสำหรับการจับยึดโยกย้าย การยึดตามยาว การตัดและสกัดเสาเข็มให้เป็นไป
ตาม ข้อ 2.4 (ง), (จ), และ (ฉ) 

ฌ. การลอยตัว 
กรณีเป็นเสาเข็มตอก 
ทันทีที่ตอกเสาเข็มต้นหนึ่งเสร็จเรียบร้อย จะต้องทำระเบียบเกี่ยวกับระดับหัวเสาเข็มที่ตอกลงไปนั้น และหลังจากตอก
ต้นข้างเคียงเสร็จหมดแล้ว จะต้องทำการตรวจสอบระดับหัวเสาเข็มอีกครั้งหนึ่ง หากปรากฏว่าเสาเข็มต้นใดลอยตัว
ขึ้นมา จะต้องกลับลงสู่ระดับเดิมหรือจนกระทั่งถึงระยะที่ตั้งไว้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้แล้วแต่ผู้แทนผู้ว่าจ้างจะกำหนดโดยทาง
ฝ่ายผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ฝ่ายเดียว 
2.5 การตรวจสอบค่าเบี่ยงเบนและตำแหน่งเสาเข็ม 

หลังจากก่อสร้างเสาเข็มแล้วผู้รับจ้างต้องตรวจสอบค่าเบี่ยงเบนของความเอียงของเสาเข็ม ค่าความเอียงของ
เสาเข็มที่ยอมให้จากความเอียงที่กำหนดไว้ วัดที่ส่วนใดๆ ของเสาเข็มที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ คือ 1:25 หากเสาเข็มมีค่า
ความเบี่ยงแบนเกินกว่าค่าที่กำหนด  ให้ผู้รับจ้างนำเสนอวิธีแก้ไขโดยการซ่อมแซ่มและการแก้ไขด้วยวิธีใดๆ จะต้อง
ได้รับการรับรองวิธีการจากวิศกรผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรสาขาโยธา  
และส่งให้ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างพิจารณา 
2.6 เสาเข็มทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม 

ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ต้องดำเนินการโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ  ที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรสาขาโยธาและเป็นวิศกรดังกล่าวต้องมีความรู้เรื่องวิธีการก่อสร้าง
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เสาเข็มเป็นอย่างดี เมื่อทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มแล้วผู้รับจ้างต้องนำเสนอผลการทดสอบให้แกผู้ควบคุมงาน
หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างพิจารณา 

 
 

2.7 การทดสอบบรรทุกน้ำหนัก 
หลังจากที่ก่อสร้างเสาเข็มทดสอบเสร็จแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำการทดสอบการบรรทุกน้ำหนักตามที่ปรากฏใน

บทกำหนดนี้ และจะต้องเสนอรายละเอียดของเครื่องมือที่จะใช้ในการทดสอบเครื่องมือที่ใช้จะต้องสามารถเพ่ิมน้ำหนัก
บรรทุกได้ โดยไม่ทำให้เกิดความสั่นสะเทือนต่อเสาเข็มทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับ
ใช้อ่านค่าน้ำหนักบรรทุกท่ีกดลงบนเสาเข็ม และอ่านค่าการทรุดตัวของเสาเข็มเมื่อเพ่ิมน้ำหนักบรรทุกแต่ละครั้งได้อย่าง
ละเอียด ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบเสียก่อน เครื่องมือที่ใช้จะต้องมีสมรรถนะใช้งานอย่างน้อยสามเท่าของค่าน้ำหนัก
บรรทุกที่ออกแบบไว้สำหรับเสาเข็มที่จะทดสอบที่ระบุในแบบ จุดที่ใช้เทียบในการวัดการทรุดตัวของเสาเข็มจะต้องอยู่
ห่างจากเสาเข็มทดสอบที่ระบุในแบบ จุดที่ใช้เทียบในการวัดการทรุดตัวของเสาเข็มจะต้องอยู่ห่างจากเสาเข็มทดสอบให้
เพียงพอที่จะไม่มีโอกาสเกิดการกระทบกระเทือนใดๆ ได้ (ควรใช้เสาเข็มที่มีขนาดและชนิดเดียวกับเสาเข็มทดสอบ ถ้า
ทำได้) การวัดการทรุดตัวของเสาเข็มเม่ือรับน้ำหนักบรรทุกจะต้องกระทำโดยใช้เครื่องมือที่มีความละเอียดสูง เช่นมาตร
คู่ตรึงติดกับคานและตรวจสอบระดับโดยผู้แทนผู้ว่าจ้าง จะต้องทำหัวเสาเข็มทดสอบให้ได้ระดับหรือหล่อคอนกรีตครอบ
เพ่ือให้พ้ืนที่ที่จะรองรับน้ำหนักกดอยู่ในระนาบราบ จากนั้นจะต้องวางแผ่นเหล็กบนหัวเสาเข็มอีกที่หนึ่ง จะต้องทดสอบ
การบรรทุกน้ำหนักของเสาเข็มทดสอบหลังจากท่ีได้ตอกไปแล้วระหว่าง 3 ถึง 15 วัน 

ก. วิธีการทดสอบการบรรทุกน้ำหนักของเสาเข็ม 
การทดสอบให้กระทำเป็น 2 ชุด คือชุดแรกให้บรรทุกน้ำหนักถึงค่าที่กำหนดไว้แล้วลดลงเหลือศูนย์ และชุดที่ 2 ให้
บรรทุกน้ำหนักใหม่จากศูนย์จนถึงจุดประลัย หรือ 2.5 เท่า ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(1) ชุดที่ 1 ให้บรรทุกน้ำหนักให้เท่ากับที่คำนวณออกแบบไว้ โดยให้เพิ่มน้ำหนักเป็นขั้นๆ ดังนี้ 
20% 50%, 75% และ 100% ในแต่ละชั้นของน้ำหนักที่เพิ่มเติมให้ใช้อัตราเพิ่มประมาณ 1 มิลลิเมตร ต่อ
นาที อ่านค่าทรุดตัวของเสาเข็มที่ 1 ,2,4,8,15,30,60,90,120,180,240 นาที และทุกๆ 2 ชั่วโมง ให้
ละเอียดถึง 0.01 มิลลิเมตรเป็นอย่างน้อย การเพ่ิมน้ำหนักแต่ละขั้นจะกระทำได้ต่อเมื่ออัตราการทรุดตัวลดลง
ถึง 0.30  มิลลิเมตร ต่อชั่วโมง แต่ต้องมีเวลาของการบรรทุกน้ำหนักชั้นนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 60 นาที 

ที่น้ำหนักทดสอบ 100% ต้องรักษาน้ำหนักที่บรรทุกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงจากนั้นให้ลดน้ำหนักทดสอบ
ท ุกๆ ช ั ่ ว โมง และเป ็นข ั ้นๆ ด ังน ี ้  40% , 25% , 0% โดยบ ันท ึกค ่าค ืนต ัว (Rebound)  ของเสาเข ็มที่  
1,2,4,8,15,30,45 และ 60นาที และที่น้ำหนัก 0% ให้บันทึกต่อไปทุกๆ ชั่วโมงจนกระทั่งค่าของการคืนตัวคงที่ไม่
เปลี่ยนแปลง 

(2) ชุดที่ 2 ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานวิธีสอบการบรรทุกน้ำหนักของ ว.ส.ท. โดยให้กดเสาเข็ม
ทดสอบด้วยวิธีใช้แม่แรงกดในอัตราสม่ำเสมอ คือ 0.75 ถึง 1 มิลลิเมตร ต่อนาที และให้บันทึกเวลา ระยะที่
จม และแรงกดเป็นช่วงเท่าๆ กันของการเคลื่อนไหวของหัวเสาเข็ม ให้ปรับอัตราการกดแม่แรงโดยอ่านค่าที่ได้
ในช่วงเวลาเท่าๆ กัน การบรรทุกน้ำหนักจะต้องดำเนินตั้งแต่น้ำหนักบรรทุกเท่ากับศูนย์ไปจนกระทั่งเสาเข็ม
ประลัย หรือจนกระทั่งถึงขีดสูงสุดของอุปกรณ์ที่ใช้บรรทุกน้ำหนักแล้วแต่อย่างไหนจะเกิดขึ้นก่อน เสาเข็มจะ
เรียกว่าประลัยเมื่อการทรุดตัวได้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือน้ำหนักกดตกลงอย่างมากในขณะที่อัตราการทรุดตัว
ของเสาเข็มคงที่ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ต้องการทดสอบเสาเข็มถึงจุดประลัย ก็ให้ยุติการทดสอบขั้นที่ 2 นี้ได้เมื่อ
บรรทุกน้ำหนักได้ 2.5 เท่าของค่าที่คำนวณออกแบบไว้เป็นเวลาอีก 24 ชั่วโมง 
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(3) เมื่อการทดสอบสิ้นสุดลง ให้นำน้ำหนักที่บรรทุกออกให้หมด และหากวิศวกรเห็นว่าเสาเข็ม
สมออยู่ในสภาพที่ไม่ดีพอ วิศวกรอาจสั่งให้ถอนออกหรือให้ตัดจนระดับหัวเสาเข็มอยู่ต่ำกว่าระดับดินและฐาน
รากแล้วแต่กรณี 

(4) หากปรากกฎจากผลการทดสอบว่า เสาเข็มที่ทดสอบรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้น้อยกว่า
ที่คำนวณออกแบบไว้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้เสาเข็มที่ยาวกว่านั้นตามคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากวิศวกร โดยจะ
เรียกร้องเงินเพ่ิมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ 

ข. รายงาน 
หลังจากท่ีการทดสอบการบรรทุกน้ำหนักได้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานผลการทดสอบเสาเข็มนั้นจำนวน 5 
ชุดต่อวิศวกร โดยลงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) รายละเอียดของเสาเข็ม และระเบียนการตอกซึ่งรวมถึงจำนวนครั้งที่ตุ้มตอกต่อเมตรตลอด
ความยาวเสาเข็ม และระยะท่ีเสาเข็มจมลงในการตอก 10 ครั้ง สามชุดสุดท้าย 

(2) รายละเอียดเกี่ยวกับตุ้มและอัตราการปฏิบัติงานจริงๆ ในระหว่างการตอกเสาเข็มทดสอบนี้  
(3) ตารางแสดงค่าน้ำหนักบรรทุกและการทรุดตัวที่อ่านได้ในระหว่างการบรรทุก และการลด

น้ำหนักท่ีกระทำบนเสาเข็ม 
(4) กราฟและผลการทดลองในรูปของเวลา-น้ำหนักบรรทุก-การทรุดตัว  
(5) หมายเหตุเกี่ยวกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในระหว่างการตอกหรือการบรรทุกน้ำหนักของเสาเข็ม 
(6) รายงานผลการทดสอบเสาเข็ม จะต้องได้รับการลงนามรับรองโดยวิศวกร 

ค. การยกเลิกการทดสอบเสาเข็ม 
ในกรณีที่การทดสอบเสาเข็มจำเป็นต้องหยุดชะงักด้วยเหตุผลดังนี้ 

(1) แม่แรงหรือมาตร วัดชำรุด 
(2) การยึดกับเสาเข็มสมอไม่เพียงพอหรือไม่ม่ันคงพอ 
(3) หัวเสาเข็มร้าวหรือชำรุดหรือ 
(4) การตั้งระดับพื้นฐานไม่ถูกต้อง 

ให้ยกเลิกการทดสอบ และผลการสอบนั้นๆ เสียและดำเนินการทดสอบการบรรทุกน้ำหนักอีกชุดหนึ่งตามคำแนะนำของ
วิศวกร หรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการนี้เองทั้งสิ้น 

ง. ความประลัยของเสาเข็ม 
(1) เสาเข็มจะถือว่าประลัยเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(i) ส่วนหนึ่งส่วนใดของเสาเข็มโก่ง แตก หรือบิดเบี้ยวจากรูปเดิมหรือแนวหรือตำแหน่ง
เดิม 

(ii) ระยะทรุดตัวสูงสุดที่หัวเสาเข็มเกิน 12 มิลลิเมตร เมื่อรับน้ำหนัก 2 เท่าของ 
(iii) น้ำหนักบรรทุกใช้งานเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หรือ ระยะทรุดคงตัวหลังจากการคืนตัว

เมื่อลดน้ำหนักบรรทุกหมดแล้วมีค่าเกิน 6 มิลลิเมตร เมื่อมีการกระทบกระเทือนต่อ
ระดับ มาตรวัด หรือ ระดับพ้ืนฐาน 

(2) เสาเข็มทดสอบที่นำไปใช้งานจริงๆ ต้นใดที่ประลัยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องตอกเพ่ิมให้สองต้นที่มี
ความสามารถรับน้ำหนักเท่ากับต้นที่ประลัยตามข้อแนะนำของผู้แทนผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องออก
ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น และผู้รับจ้างจะต้องจัดการทดสอบเสาเข็มเพิ่มเติมอีก 2 ต้นโดยค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เป็นของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อแนะนำของผู้แทนผู้ว่าจ้าง นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องจัดการ
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ตอกเสาเข็มเพ่ิมเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเสาเข็มและงานฐานรากที่ต้องเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการที่เสาเข็ม
ประลัย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อแนะนำของผู้แทนผู้ว่าจ้าง โดยจะเรียกร้องเงินเพ่ิมมิได้ 

จ. ความสามารถในการรับน้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็ม 
  ค่าน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยที่ยอมให้ของเสาเข็มทดสอบให้คิดตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

(1) ร้อยละ 40 ของน้ำหนักบรรทุกซึ่งทำให้เกิดการทรุดตัวเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยที่น้ำหนักบรรทุกไม่
เปลี่ยนแปลง หรือ ณ จุดที่น้ำหนักบรรทุกทดสอบค่อยๆ ลดลงหรืออยู่คงที่ในขณะที่เสาเข็มทรุดตัวใน
อัตราสม่ำเสมอ 

(2) ร้อยละ 40 ของน้ำหนักบรรทุก ณ จุดที่การทรุดตัวทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 0.25 มิลลิเมตรต่อ
ตัน (1000 กิโลกรัม) ของน้ำหนักบรรทุกที่กระทำอยู่ 

(3) ร้อยละ 40 ของน้ำหนักบรรทุกที่จุดตัดกันระหว่างเส้นสัมผัสสองเส้น ซึ่งลากจากส่วนที่เป็น
เส้นตรงของกราฟระหว่างน้ำหนักบรรทุกกับระยะทรุดตัว ทั้งนี้แล้วแต่ว่าค่าไหนจะน้อยกว่ากัน 

2.8 การยกย้าย 
 เมื่อมีการยกหรือย้ายเสาเข็มคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ท่ีจะไม่ทำให้เกิดการโก่งมากเกินไปหรือทำ
ให้คอนกรีตร้าว เสาเข็มที่ชำรุดในขณะยกหรือตอกจะต้องเปลี่ยนใหม่  ในการยกย้ายจะต้องระมัดระวังอยู่เสมอมิให้ขอบ
แตก 
2.9 อุปกรณ์ตอกเสาเข็ม 

ก. ให้ตอกเสาเข็มโดยใช้ตุ ้มปล่อยธรรมดา แต่หากจะใช้ตุ้มใช้ไอน้ำ หรือ ลม หรืออื่นๆ จะต้องได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากวิศวกรก่อน 

ข. ถ้าลักษณะการตอกซึ่งอาจทำให้เสาเข็มชำรุดเสียหายได้ จะต้องป้องกันเสาหัวเข็มโดยใช้หมวกครอบ
ตามแบบซึ่งได้รับอนุญาตแล้ว 

ค. น้ำหนักของตุ้มตอกท่ีจะใช้จะต้องรับความเห็นชอบจากวิศวกรก่อน 
ง. จะต้องกำหนดระยะยกของตุ้มไม่ให้มากเกินไปจนอาจทำให้เสาเข็มเสียหายได้ และไม่ว่ากรณีใดจะสูง

เกิน 2.00 เมตรไม่ได้ 
2.10 การตอก 

ก. จะนำเสาเข็มคอนกรีตที่ยังมีกำลังไม่ถึงตามที่กำหนดมาตอกก่อนไม่ได้ วิศวกรจะต้องได้รับแจ้งอย่าง
น้อย 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มการตอก จะต้องตอกเสาเข็มให้ถึงความลึกตามที่กำหนด และต้องตอกตามลำดับซึ่งวิศวกร
เห็นชอบแล้ว การตอกเสาเข็มทุกต้นจะต้องกระทำต่อเนื่องกันโดยไม่มีการหยุดชะงักจนกว่าเสาเข็มจะจมลงถึงความลึก
หรือได้จำนวน Blow Counts ตามท่ีต้องการ 

ข. ต้องใช้อุปกรณ์และวิธีการยกเสาเข็มซึ่งดีพอที่จะวางเสาเข็มได้ตำแหน่ง และแนวที่ถูกต้อง วัสดุรองหัว
เสาเข็มจะต้องเลือกใช้ และออกแบบที่จะทำให้การสูญเสียพลังงานเหลือน้อยที่สุด 

ค. การตอกเสาเข็มจะต้องตอกให้ตรงศูนย์ ระยะมากที่สุดปลายเสาเข็มจะผิดจากเส้นดิ่งจากหัวเสาเข็ม
จะต้องไม่เกิน 0.1% ของความยาวของเสาเข็ม หากเสาเข็มต้นใดตอกออกนอกเส้นดิ่งเกิน 0.1% ของความยาวเสาเข็ม 
จะต้องดัดแปลงแบบฐานรากใหม่เพื่อให้สามารถรับแรงแนวดิ่ง และแรงแนวราบที่ จะเกิดขึ้นได้ การดัดแปลงนี้ผู้รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้กระทำโดยจะเรียกเงินเพ่ิมจากเจ้าของอีกไม่ได้ 

ง. ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามระยะมากที่สุดที่ยอมให้เสาเข็มตอกผิดตำแหน่งที่กำหนดไว้ต้องไม่เกิน 5 
เซนติเมตร โดยวัดขนานกับแกนโคออร์ดิเนททั้งสองแกน ณ ระดับหัวเสาเข็มใช้งาน หากเกินนี้จะต้องทำการดัดแปลง
แบบใหม่ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น 
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2.11 ระเบียนการตอกเสาเข็ม 

ก. ในระหว่างการตอกเสาเข็ม ผู้ตรวจงานและผู้รับจ้างจะต้องเก็บระเบียบการตอกและการจัดตำแหน่ง
เสาเข็มทุกต้นไว้คนละฉบับ และจะต้องส่งระเบียบผลงานประจำวันให้กับวิศวกรภายใน 24 ชั่วโมง 

ข. ระเบียนจะต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 
(1) วันที่ตอก 
(2) ชนิดของเสาเข็ม 
(3) ความลึกที่ตอก 
(4) จำนวนเสาเข็ม 
(5) ลำดับการตอกในแต่ละกลุ่ม 
(6) จำนวนครั้งที่ตอกสำหรับ 10 เซนติเมตร สามชุดสุดท้ายหรือระยะที่จมของเสาเข็มเมื่อตอก 

10 ครั้ง สามชุดสุดท้าย 
(7) ชนิดและน้ำหนักของตุ้มท่ีใช้ตอก 
(8) ชนิดและสภาพของวัสดุที่ใช้รองหัวเสาเข็ม 
(9) ระยะตกของตุ้มหรือพลังงานที่ตอกของตุ้ม 
(10) ความยาวที่ต้องต่อหรือคัดลอก 
(11) ความยาวจริง 
(12) ความยาวที่โผล่ในฐานราก 
(13) รายละเอียดของการติดตั้งเครื่องในการตอก 
(14) รายละเอียดในการตอกใหม่ 

ค. เมื่อเสร็จการตอก ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบระเบียนความลึกสุดท้ายของเข็มทุกต้นเทียบกับระดับที่ใช้
อ้างอิงต่อวิศวกร 
2.12 เสาเข็มเสีย 

ก. วิธีการที่ใช้ในการตอกเสาเข็มจะต้องไม่ทำให้คอนกรีตแตกร้าว หรือบิ่นมากจนเกินไปการฝืนเสาเข็มให้
เข้าสู่ตำแหน่งที่ถูกต้อง หากวิศวกรเห็นว่ามากเกินไปก็อาจไม่ยอมให้กระทำได้ หากปรากฏว่าเสาเข็มต้นใดผลิตขึ้นมาไม่
ถูกต้องตามข้อกำหนด หรือเสียหายในขณะตอกจะเนื่องจากการชำรุดของตัวเสาเข็มเอง หรือจากการตอกไม่ถูกวิธี หรือ
ตอกผิดตำแหน่ง หรือตอกจมต่ำกว่าระดับที่ระบุในแบบหรือกำหนดโดยวิศวกรก็ตามให้ถือว่าเสาเข็มนั้นเสีย และจะต้อง
ตอกเสาเข็มเพิ่มอีก 1 หรือหลายต้นเป็นการทดแทนทั้งนี้แล้วแต่วิศวกรและ/หรือผู้แทนผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนด โด ย
ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

ข. หากผู้แทนผู้ว่าจ้างเห็นว่าจำเป็นต้องมีการดัดแปลงเสาเข็ม แป้นหัวเสาเข็ม หรือคานอันเป็นเหตุมา
จากการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้อง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นนี้ทั้งหมดและจะต้องปฏิบัติตามข้อแก้ไข
ดัดแปลงตามที่วิศวกรและ/หรือผู้แทนผู้ว่าจ้างกำหนดทุกประการ 

ค. หากปรากฏว่าเสาเข็มมีรอยแตกซึ่งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือการชำรุดใดๆ ซึ่งวิศวกร ลงความเห็น
ว่าจะกระทบกระเทือนต่อกำลังหรืออายุของเสาเข็มแล้ว ให้ถือว่าเสาเข็มนั้นเสีย 
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2.13 การตัดเสาเสีย 

ก. ให้ตัดเสาเข็มคอนกรีตที่ระดับซึ่งจะทำให้หัวเสาเข็มโผล่เข้าไปในแป้นหัวเสาเข็ม หรือฐานรากตามที่
ระบุในแบบ ในการตัดเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงชนิดหล่อสำเร็จจะต้องพยายามมิให้ส่วนที่อยู่ใต้รอยตัดแตก หรือชำรุด
เสียหาย หากเกิดการชำรุดเสียหายดังกล่าวขึ้น จะต้องทดแทนหรือซ่อมแซมตามที่วิศวกรจะเป็นผู้กำหนด 

ข. ในกรณีที่ตอกหรือตัดเสาเข็มที่ระดับต่ำกว่าระดับล่างสุดของแป้นหัวเสาเข็ม จะต้องต่อเสาเข็ม
คอนกรีตขึ้นมาให้ได้ระดับที่ต้องการโดยหล่อเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวิธีอ่ืนตามข้อแนะนำของวิศวกร 

ค. ส่วนของเสาเข็มที่ตัดออกให้ถือเป็นสมบัติของผู้รับจ้าง และหากวิศวกรอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก็
อาจทิ้งส่วนของเสาเข็มท่ีตัดออกนี้ไว้ในสถานที่ก่อสร้างได้ มิฉะนั้นจะต้องนำออกไปให้พ้นสถานที่ก่อสร้าง 

ง.  
2.14 การจ่ายเงิน 

จะไม่มีการจ่ายเงินสำหรับเสาเข็มที่ตอกไปโดยพลการ เสาเข็มเสีย ไม่แข็งแรง หรือเสาเข็มท่ีตอกไม่ด ี  
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หมวด 3 งานแบบหล่อ 
3.1 ทั่วไป 

ก. “กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ที่ระบุไว้ในภาคอ่ืน ให้นำมาใช้กับหมวดนี้ด้วย 
3.2 การคำนวณออกแบบ 

ก. การวิเคราะห ์
ผู ้รับจ้างจะต้องเป็นฝ่ายคำนวณออกแบบงานแบบหล่อ โดยต้องคำนึงถึงการโก่งตัวขององค์อาคารต่างๆ อย่าง
ระมัดระวัง และต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรก่อน จึงจะนำไปใช้ก่อสร้างได้ 

ข. ค้ำยัน 
(1) เมื ่อใช้ค้ำยัน การต่อหรือวิธีการค้ำยันซึ ่งได้จดทะเบียนสิทธิบัตรไว้ จะต้องปฏิบัติตาม

ข้อแนะนำของผู้ผลิตเกี่ยวกับความสามารถในการรับน้ำหนักอย่างเคร่งครัด ผู้คำนวณออกแบบจะต้องปฏิบัติ
ตามข้อแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัดในเรื่องการยึดโยง และน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยสำหรับความยาว
ระหว่างที่ยึดของค้ำยัน 

(2) ห้ามใช้การต่อแบบทาบในสนามเกินกว่าอันสลับอันสำหรับค้ำยันใต้แผ่นพื้น หรือไม่เกินทุกๆ 
สามอันสำหรับค้ำยันใต้คาน และไม่ควรต่อค้ำยันเกินกว่าหนึ่งแห่งนอกจากจะมีการยึดทแยงที่จุดต่อทุกๆ แห่ง 
การต่อค้ำยันดังกล่าวจะต้องกระจายให้สม่ำเสมอทั่วไปเท่าที่จะทำได้ รอยต่อจะต้องไม่อยู่ใกล้กับกึ่งกลางของ
ตัวค้ำยัน โดยไม่มีที่ยึดด้านข้างหรือก่ึงกลางระหว่างจุดยึดด้านข้างทั้งนี้เพ่ือป้องกันการโก่ง 

(3) จะต้องคำนวณออกแบบรอยต่อให้ต้านทานการโก่งและการตัดเช่นเดียวกับองค์อาคารที่รับ
แรงอัดอ่ืนๆ วัสดุที่ใช้ต่อค้ำยันไม้จะต้องไม่สั้นกว่าหนึ่งเมตร 

ค. การยึดทแยง 
ระบบแบบหล่อจะต้องคำนวณออกแบบให้ถ่ายแรงทางข้างลงสู่พ้ืนดินในลักษณะปลอดภัยตลอดเวลาจะต้องจัดให้มีการ
ยึดทะแยงทั้งในระนาบดิ่งและระนาบราบตามต้องการเพ่ือให้มีสติฟเนสสูงและเพ่ือป้องกันการโก่งขององค์อาคารเดี่ยวๆ  

ง. ฐานรากสำหรับงานแบบหล่อ 
จะต้องคำนวณออกแบบฐานรากซึ่งจะเป็นแบบวางบนดิน ฐานแผ่หรือเสาเข็มให้ถูกต้องเหมาะสม 

จ. การทรุดตัว 
แบบหล่อจะต้องสร้างให้สามารถปรับระดับทางแนวดิ่งได้ เพ่ือเป็นการชดเชยกับการทรุดตัวที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือให้เกิดการ
ทรุดตัวน้อยที่สุดเมื่อรับน้ำหนักเต็มที่ ในกรณีที่ใช้ไม้ต้องพยายามให้มีจำนวนรอยต่อทางแนวราบน้อยที่สุดโดยเฉพาะ
จำนวนรอยต่อซึ่งแนวเสี้ยนบรรจบบนแนวเสี้ยนด้านข้างซึ่งอาจใช้ลิ่มสอดที่ยอดหรือกันของค้ำยันอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่
จะใช้ทั้งสองปลายไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปรับแก้การทรุดตัวที่ไม่สม่ำเสมอทางแนวดิ่งได้ หรือเพื่อสะดวกในการ
ออกแบบ 
3.3 รูปแบบ 

ก. การอนุมัติโดยวิศวกร 
ในกรณีที่กำหนดไว้ก่อนที่จะลงมือสร้างแบบหล่อ ผู้รับจ้างจะต้องส่งรูปแบบแสดงรายละเอียดของงานแบบหล่อเพื่อให้
วิศวกรอนุมัติก่อน หากแบบดังกล่าวไม่เป็นที่พอใจของวิศวกรผู้รับจ้างจะต้องจัดการแก้ไขตามที่กำหนดให้เสร็จก่อนที่
จะเริ่มงาน การที่วิศวกรอนุมัติในแบบที่เสนอหรือแก้ไขมาแล้ว มิได้หมายความว่าผู้รับจ้างจะหมดความรับผิดชอบที่
จะต้องทำการก่อสร้างให้ดีและดูแลรักษาให้แบบหล่ออยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
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ข. สมมติฐานในการคำนวณออกแบบ 
ในแบบสำหรับแบบหล่อจะต้องแสดง ค่าต่างๆ ที่สำคัญตลอดจนสภาพการบรรทุกน้ำหนักรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกจร 
อัตราการบรรทุก ความสูงของคอนกรีตที่จะปล่อยลงมา น้ำหนักอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ ่งอาจต้องทำงานบนแบบหล่อ 
แรงดันฐาน หน่วยแรงต่างๆ ที่ใช้การคำนวณออกแบบและข้อมูลที่สำคัญอ่ืนๆ 

ค. รายการต่างๆ ที่ต้องปรากฏในรูปแบบ 
รูปแบบสำหรับงานแบบหล่อจะต้องมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) สมอ ค้ำยันและการยึดโยง 
(2) การปรับแบบหล่อในที่ระหว่างเทคอนกรีต 
(3) แผ่นกั้นน้ำ ร่องลิ้น และสิ่งที่จะต้องสอดไว้ 
(4) นั่งร้าน 
(5) รูน้ำตา หรือรูที่เจาะไว้สำหรับเครื่องจี้ ถ้ากำหนด 
(6) ช่องสำหรับทำความสะอาด 
(7) รอยต่อในขณะก่อสร้าง รอยต่อสำหรับควบคุม และรอยต่อขยายตัว ตามท่ีระบุไว้ในแบบ 
(8) แถบมนสำหรับมุมที่ไม่ฉาบ (เปลือย) 
(9) การยกท้องคาน และพ้ืนกันแอ่น 
(10) การเคลือบผิวแบบหล่อ 
(11) รายละเอียดในการค้ำยัน ปกติจะไม่ยอมให้มีการค้ำยันซ้อน นอกจากวิศวกรจะอนุญาต 
 

3.4 การก่อสร้าง 
ก. ทั่วไป 

(1) แบบหล่อจะต้องได้รับการตรวจก่อนจึงจะเรียงเหล็กเสริมได้ 
(2) แบบหล่อจะต้องแน่นพอควรเพื่อป้องกันไม่ได้มอร์ต้าไหลออกจากคอนกรีต 
(3) แบบหล่อจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น มอร์ต้า และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงกัน

แบบจากภายในได้ จะต้องจัดช่องไว้สำหรับให้สามารถขจัดสิ่งที่ไม่ต้องการต่างๆ ออกก่อนเทคอนกรีต 
(4) ห้ามนำมาแบบหล่อซึ่งชำรุดจากการใช้งานครั้งหลังสุดจนถึงขั้นที่อาจทำลายผิวหน้าหรือคุณภาพ

คอนกรีตได้มาใช้อีก 
(5) ให้หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักบนคอนกรีตซึ่งเทได้เพียงหนึ่งสัปดาห์ ห้ามโยนของหนักๆ เช่น มวล

รวมไม้ กระดาน เหล็กเสริม หรืออ่ืนๆ ลงบนคอนกรีตใหม่ๆ หรือแม้กระทั้งการกองวัสดุ 
(6) ห้ามโยนหรือกองวัสดุก่อสร้างบนแบบหล่อในลักษณะที่จะทำให้แบบหล่อนั้นชำรุดหรือเป็นการเพ่ิม

น้ำหนักมากเกินไป 
ข. ฝีมือ 

ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในข้อต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้งานที่มีฝีมือดี 
(1) รอยต่อของค้ำยัน 
(2) การสลับจุดร่วมหรือรอยต่อในแผ่นไม้อัด และการยึดโยง 
(3) การรองรับค้ำยันที่ถูกต้อง 
(4) จำนวนเหล็กเส้นสำหรับยึดหรือที่จับและตำแหน่งที่เหมาะสม 
(5) การขันเหล็กเส้นสำหรับยึด หรือที่จับให้ตึงพอดี 
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(6) การแบกทานใต้ชั้นโคลนจะต้องมีอย่างพอเพียง 
(7) การต่อค้ำยันกับจุดร่วมจะต้องแข็งแรงพอที่จะต้านแรงยกหรือแรงบิด ณ จุดร่วมนั้นๆ ได้ 
(8) การเคลือบผิวแบบหล่อจะต้องกระทำก่อนเรียงเหล็กเสริม และจะต้องไม่ใช้ในปริมาณมากเกินไปจน

เปื้อนเหล็ก 
(9) รายละเอียดของรอยต่อสำหรับควบคุม และรอยต่อขณะก่อสร้าง 
(10) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ 
(11) ความคลาดเคลื่อนจากแนวสายดิ่งในแต่ละชั้นไม่เกิน10 มม. 
(12) ความคลาดเคลื่อนจากระดับหรือความลาดที่ระบุในแบบในช่วง 10 เมตร ไม่เกิน15 มม. 
(13) ความคลาดเคลื่อนของแนวอาคารจากแนวที่กำหนดในแบบ และตำแหน่งเสาผนังและฝาประจันที่

เกี่ยวข้องในช่วง 10 เมตร ไม่เกิน 20 มม. 
(14) ความคลาดเคลื่อนของขนาดของหน้าตัดเสาและคาน และความหนาของแผ่นพื้นและความหนาของ

แผ่นพื้นและผนัง 
ลด ไม่เกิน 5   มม. 
เพ่ิม ไม่เกิน 10  มม. 

(15) ฐานราก 
(i) ความคลาดเคลื่อนจากขนาดในแบบ 

ลด ไม่เกิน 20  มม. 
เพ่ิม ไม่เกิน 50  มม. 

(ii) ตำแหน่งผิด หรือ ระยะศูนย์ ไม่เกิน 50  มม. 
(iii) ความคลาดเคลื่อนในความหนา 

ลด ไม่เกิน 50  มม. 
เพ่ิม ไม่เกิน 100   มม. 

(16) ความคลาดเคลื่อนของขั้น 
ลูกตั้ง ไม่เกิน 2.5  มม. 
ลูกนอน ไม่เกิน 5    มม. 

ค. งานปรับแบบหล่อ 
(1) ก่อนเทคอนกรีต 

(i) จะต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับให้ความสะดวกในการจัดการเคลื่อนตัวของแบบหล่อขณะเท
คอนกรีตไว้ที่แบบส่วนที่มีท่ีรองรับ 

(ii) หลังจากตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนเทคอนกรีต จะต้องยึดลิ่มที่ใช้ในการจัดแบบหล่อให้ได้ที่
แน่นหนา 

(iii) จะต้องยึดแบบหล่อกับค้ำยันข้างใต้ให้แน่นหนา พอที่จะไม่เกิดการเคลื่อนตัวทั้งทางด้านข้าง 
และด้านข้ึนลงของส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบหล่อทั้งหมดขณะเทคอนกรีต 

(iv) จะต้องเผื่อระดับและมุมมนไว้สำหรับรอยต่อต่างๆ ของแบบหล่อ การทรุดตัวการหดตัวของไม้ 
การแอ่นเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกคงที่ และการหดตัวทางอีลาสติคขององค์อาคารในแบบหล่อ 
ตลอดจนการยกท้องคานและพ้ืนซึ่งกำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 



 รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 
องคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ งานสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง 

 

  หน้าที่  32 ของ  48 

 

(v) จะต้องจัดเตรียมวิธีปรับระดับหรือแนวของค้ำยันในกรณีที่เกิดการทรุดตัวมากเกินไป เช่น ใช้
ลิ่มหรือแม่แรง 

(vi) ควรจัดทำทางเดินสำหรับอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้ โดยทำเสาหรือขารองรับตามแต่จะต้องการ
และต้องวางบนแบบหล่อ หรือองค์อาคารที่เป็นโครงสร้างโดยตรงไม่ควรวางบนเหล็กเสริม
นอกจากจะทำท่ีรองรับเหล็กนั้นเป็นพิเศษ แบบหล่อจะต้องพอเหมาะกับที่รองรับของทางเดิน
ดังกล่าวโดยยอมให้เกิดการแอ่น ความคลาดเคลื่อนหรือการเคลื่อนตัวทางข้างไม่เกินค่าที่ยอม
ให้ 

(2) ระหว่างและหลังการเทคอนกรีต 
(i) ในระหว่างและภายหลังการเทคอนกรีต จะต้องตรวจสอบระดับการยกท้องคานพ้ืนและการได้

ดิ่งของระบบแบบหล่อโดยใช้อุปกรณ์ตามข้อ (1)(i) หากจำเป็นให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที ใน
ระหว่างการก่อสร้าง หากปรากฏว่าแบบหล่อเริ่มไม่แข็งแรงและแสดงให้เห็นว่าเกิดการทรุด
ตัวมากเกินไป หรือเกิดการโก่งบิดเบี้ยวแล้ว ให้หยุดงานทันที หากเห็นว่าส่วนใดจะชำรุด
ตลอดไปก็ให้รื้อออก และเสริมแบบหล่อให้แข็งแรงยิ่งขึ้น 

(ii) จะต้องมีผู้คอยเฝ้าสังเกตแบบหล่ออยู่ตลอดเวลา เพ่ือที่เมื่อเห็นว่าสมควรจะแก้ไขส่วนใดจะได้
ดำเนินการได้ทันที ผู้ที่ทำหน้าที่นี้ต้องปฏิบัติงานโดยถือความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญ 

(iii) การถอดแบบหล่อและท่ีรองรับ หลังจากเทคอนกรีตแล้วจะต้องคงที่รองรับไว้กับที่เป็นเวลาไม่
น้อยกว่าที่กำหนดข้างล่างนี้ ในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้กำลังสูงเร็วอาจลดระยะเวลา
ดังกล่าวลงได้ตามความเห็นชอบของวิศวกร 

ค้ำยันใต้คาน  21 วัน 
ค้ำยันใต้แผ่นพื้น  21 วัน 
ผนัง   48 ชั่วโมง 
เสา   48 ชั่วโมง 
ข้างคานและส่วนอื่น 24 ชั่วโมง 

อย่างไรก็ดี วิศวกรอาจสั่งให้ยึดเวลาการถอดแบบออกไปอีกได้หากเห็นเป็นการสมควรถ้า
ปรากฏว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดของงานเกิดชำรุดเนื่องจากถอดแบบเร็วกว่ากำหนด ผู้รับจ้าง
จะต้องทุบส่วนนั้นทิ้งและสร้างขึ้นใหม่แทนทั้งหมด 
 

3.5 วัสดุสำหรับงานแบบหล่อ 
ผู้รับจ้างอาจเลือกใช้วัสดุใดก็ได้ที่เหมาะสมในการทำแบบหล่อ แต่ผิวคอนกรีตที่ได้จะต้องตรงตาม  ข้อ 3.6 
“การแต่งผิวคอนกรีต” ทุกประการ 
 
3.6 การแต่งผิวของคอนกรีต 

(1) คอนกรีตสำหรับอาคาร 
ก. การสร้างแบบหล่อจะต้องกระทำพอที่เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง และต้องมี

ขนาดและชนิดของผิวตรงตามที่กำหนดทั้งในบทกำหนด และ/หรือรูปแบบทางวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรม 

ข. สำหรับแผ่นพื้นหลังคารวมทั้งกันสาดและดาดฟ้า ห้ามขัดมันผิวเป็นอันขาด นอกจากในแบบจะระบุไว้ 



 รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 
องคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ งานสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง 

 

  หน้าที่  33 ของ  48 

 

(2) การแต่งผิวถนนในบริเวณอาคาร 
การแต่งผิวถนนอาจใช้มือหรือเครื่องจักรกลก็ได้ ในทันทีท่ีแต่งผิวเสร็จให้ตรวจสอบระดับด้วยไม้ตรงยาว 3 เมตร ส่วนที่
เว้าให้เติมด้วยคอนกรีตที่มีส่วนผสมเดียวกันสำหรับส่วนที่โค้งนูนให้ตัดออกแล้วแต่งผิวใหม่ 
 
3.7 การแก้ไขผิวไม่เรียบร้อย 

ก. ทันทีที่ถอดแบบจะต้องทำการตรวจสอบ หากพบว่าผิวคอนกรีตไม่เรียบร้อยจะต้องแจ้งให้วิศวกรรมทราบ
ทันที เมื่อวิศวกรให้ความเห็นชอบวิธีการแก้ไขแล้ว ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมในทันที 

ข. หากปรากฏว่ามีการซ่อมแซมผิวคอนกรีตก่อนได้รับการตรวจสอบโดยผู้แทนผู้ว่าจ้างคอนกรีตส่วนนั้นอาจถือ
เป็นคอนกรีตเสียก็ได้ 

.งานนั่งร้าน 
เพื่อความปลอดภัย ผู้รับจ้างควรปฏิบัติตาม “ข้อกำหนดนั่งร้านงานก่อสร้างอาคาร” ในมาตรฐานความปลอดภัยของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
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หมวด 4 เหล็กเสริมคอนกรีต 
4.1 ทั่วไป 

ก. “กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ที่ระบุไว้ในภาคอ่ืน ให้นำมาใช้กับหมวดนี้ด้วย 
ข. ข้อกำหนดในหมวดนี้คลุมถึงงานทั่วไปเก่ียวกับการจัดหา การตัด การดัด และการเรียงเหล็กเสริมตามชนิดและ

ขั้นที่ระบุไว้ในแบบและในบทกำหนดนี้ งานที่ทำจะต้องตรงตามแบบบทกำหนดและตามคำแนะนำของวิศวกร
อย่างเคร่งครัด 

ค. รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเสริมคอนกรีต ซึ่งมิได้ระบุในแบบและบทกำหนดนี้ ให้ถือปฏิบัติตาม “มาตรฐาน
สำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที่ 1001-16 ทุกประการ 

4.2 วัสดุ 
ค ุณภาพของเหล ็กท ี ่ ใช ้ เสร ิมคอนกร ีตจะต ้องตรงตามเกณฑ ์กำหนดของสำน ักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้งขนาด น้ำหนัก และคุณสมบัติอ่ืนๆ 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างเหล็กเสริมไปทดสอบยังสถาบันที่เชื่อถือได้ และผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
การทดสอบและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รายงานผลการทดสอบให้จัดส่งสำเนารวม 3 ชุด 
4.3 การเก็บรักษาเหล็กเสริมคอนกรีต 

จะต้องเก็บเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตไว้เหนือพ้ืนดินและอยู่ในอาคาร หรือทำหลังคาคลุมเมื่อจัดเรียงเหล็กเส้นเข้า
ที่พร้อมจะเทคอนกรีตแล้ว เหล็กนั้นจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น น้ำมัน สี สนิมขุม และสะเก็ด 
4.4 วิธีการก่อสร้าง 

ก. การตัดและประกอบ 
(1) เหล็กเสริมจะต้องมีขนาดและรูปร่างตรงตามที่กำหนดในแบบ และในการตัดและดัดจะต้องไม่ทำให้

เหล็กชำรุดเสียหาย 
(2) ของหากในแบบไม่ได้ระบุถึงรัศมีของการงอเหล็ก ให้งอตามเกณฑ์กำหนดต่อไปนี้  

(i) ส่วนที ่งอเป็นครึ ่งวงกลมโดยมีส ่วนที ่ย ื ่นต่อออกไปอีกอย่างน้อย 4 เท่า ของขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น แต่ระยะยื่นนี้ต้องไม่น้อยกว่า 6 ซม. หรือ 

(ii) ส่วนที่งอเป็นมุมฉากโดยมีส่วนที่ยื่นต่ออกไปถึงปลายสุดของเหล็กอีกอย่างน้อย 12 เท่าของ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น หรือ 

(iii) เฉพาะเหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอกให้งอ  90 องศา หรือ 135 องศา โดยมีส่วนที่ยื ่นถึง
ปลายขออีกอย่างน้อย 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กแต่ไม่น้อยกว่า 6 ซม. 

(3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กท่ีสุดสำหรับของอ เส้นผ่าศูนย์กลางของการงอเหล็กให้วัดด้านในของเหล็ก
ที่งอ สำหรับมาตรฐานขนาดผ่าศูนย์กลางที่ใช้ต้องไม่เล็กกว่าค่าท่ีให้ไว้ในตารางข้างล่างนี้  
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ตารางท่ี 4-1 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กท่ีสุดสำหรับของอเหล็กข้ออ้อย 
ขนาดของเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กท่ีสุด 
9 ถึง 15 มม. 
19 ถึง 25 มม. 

5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 
6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 

 
ข. การเรียงเหล็กเสริม 

(1) ก่อนเรียงเข้าที่จะต้องทำความสะอาดเหล็กมิให้มีสนิมขุม สะเก็ด และวัสดุเคลือบต่างๆ ที่จะทำให้การ
ยึดหน่วงเสียไป 

(2) จะต้องเรียงเหล็กอย่างประณีตให้อยู ่ในตำแหน่งที ่ถูกต้องพอดี และผูกยึดให้แน่นหนาระหว่างเท
คอนกรีต หากจำเป็นก็อาจใช้เหล็กเสริมพิเศษช่วยในการติดตั้งได้ 

(3) ที่จุดตัดกันของเหล็กเส้นทุกแห่งจะต้องผูกให้แน่นด้วยลวดเหล็กเบอร์ 18 S.W.G (annealed-iron 
wire) โดยพันสองรอบและพับปลายลวดเข้าในส่วนที่จะเป็นเนื้อคอนกรีตภายใน 

(4) ให้รักษาระยะห่างระหว่างแบบกับเหล็กเสริมให้ถูกต้องโดยใช้เหล็กแขวน ก้อนมอร์ต้า เหล็กยึด หรือวิธี
อื ่นใดซึ่งวิศวกรให้ความเห็นชอบแล้ว ก้อนมอร์ต้าให้ใช้ส่วนผสมซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรายที่ใช้ผสม
คอนกรีต 1 ส่วน 

(5) หลังจากผูกเหล็กเสร็จแล้วจะต้องให้วิศวกรตรวจก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง หากผูกทั้งไว้นานเกินควร ให้
ทำความสะอาดและให้วิศวกรตรวจอีกครั้งก่อนเทคอนกรีต 

 
4.5 การต่อเหล็กเสริม 

ก. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องต่อเหล็กเสริมนอกจุดที่กำหนดในแบบ หรือที่ระบุในตารางที่ 4-1 ทั้งตำแหน่งและ
วิธีต่อจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกร 

ข. ในรอยต่อแบบทาบ ระยะทาบต้องไม่น้อยกว่า 48 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นในกรณีของ
เหล็กเส้นกลมธรรมดาและ 36 เท่าสำหรับเหล็กข้ออ้อย แล้วให้ผูกมัดด้วยลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 S.W.G. 

ค. สำหรับเหล็กเสริมที่โผล่ทิ้งไว้เพื่อจะเชื่อมต่อกับเหล็กของส่วนที่จะต่อเติมภายหลัง จะต้องหาทางป้องกันมิให้
เสียหาย และผุกกร่อน 

ง. การต่อเหล็กโดยวิธีเชื่อม จะต้องให้กำลังของรอยเชื่อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 125 ของกำลังเหล็กเสริมนั้น ก่อน
เริ่มงานเหล็กจะต้องทำการทดสอบกำลังของรอยต่อเชื่อมโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ และผู้รับจ้างเป็นผู ้ออก
ค่าใช้จ่าย ผู้รับจ้างจะต้องส่งสำเนาผลการทดสอบอย่างน้อย 3 ชุดไปยังสำนักงานวิศวกร 

จ. ณ หน้าตัดใดๆ จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกินร้อยละ 25 ของจำนวนเหล็กเสริมทั้งหมดไม่ได้ 
ฉ. รอยต่อทุกแห่งจะต้องได้รับการตรวจและอนุมัติโดยวิศวกรก่อนเทคอนกรีต รอยต่อซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติให้ถือ

ว่าเป็นรอยต่อเสีย อาจถูกห้ามใช้ได้ 
 
 
 
 
 



 รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 
องคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ งานสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง 

 

  หน้าที่  36 ของ  48 

 

4.6 คุณสมบัติของเหล็กเสริม 
ก. เหล็กเส้นกลมธรรมดาให้ใช้เหล็กที่มีมาตรฐานตาม SR 24 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยให้มีจุด

คลากไม่น้อยกว่า 2400 กก./ซม.² 
ข. เหล็กข้ออ้อยให้ใช้เหล็กที่มีมาตรฐานตาม SD40., ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมีจุดคลากไม่น้อย

กว่า4000กก./ซม.² 
ตารางที่ 4-2 รอยต่อในเหล็กเสริม 
ชนิดขององค์อาคาร ชนิดของรอยต่อ ตำแหน่งของรอยต่อ 
แผ่นพื้น และผนัง 
 
 
 
 
เสา 
 
 
 
ฐานราก 

ต ่ อท าบ  ต ่ อ เ ช ื ่ อ ม ( ส ำห รั บ
เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
มากกว่า 19 มิลลิเมตร) 
 
ต่อเชื่อม (สำหรับเหล็กเส้นขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 19 
มิลลิเมตร) 
 
ห้ามต่อ 

ตามที่ได้รับอนุมัติเหล็กบนต่อที่
กลาง 
คานเหล็กล่างต่อที ่หน้าเสาถึง
ระยะ 1/5 จากศูนย์กลางเสา 
 
เหนือระดับพื ้นหนึ ่งเมตรจนถึง
ระดับ 
กึ่งกลางความสูง 
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หมวด 5 คอนกรีต 
5.1 ทั่วไป 

ก. “สภาวะทั่วไปและพิเศษ” ในภาคอ่ืนให้คลุมถึงหมวดนี้ด้วย 
ข. งานคอนกรีตในที่นี้หมายรวมถึงงานคอนกรีตสำหรับโครงสร้าง ซึ่งต้องเสร็จสมบูรณ์และเป็นไปตามแบบและ

บทกำหนดอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามข้อกำหนดและสภาวะต่างๆ ของสัญญา 
ค. หากมิได้ระบุในแบบและ/หรือบทกำหนดนี้ รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และ

งานคอนกรีตทั้งหมดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยฯ ที่ 1001-16 ทุกประการ 

5.2 วัสดุ 
วัสดุต่างๆ ที่เป็นส่วนผสมของคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามบทกำหนด และเกณฑ์กำหนดอ่ืนๆ ดังนี้ คือ 

ก. ปูนซีเมนต์ จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 15-2514 ชนิดที่
เหมาะสมกับงาน และต้องเป็นปูนซีเมนต์ที่แห้งไม่จับตัวเป็นก้อน 

ข. น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอาด ใช้ดื่มได้ 
ค. มวลรวม 

(1) มวลรวมที่ใช้สำหรับคอนกรีตจะต้องแข็งแกร่ง มีความคงตัว เฉื่อย ไม่ทำปฏิกิริยากับด่างในปูนซีเมนต์ 
(2) มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดให้ถือเป็นวัสดุคนละอย่าง มวลรวมหยาบแต่ละขนาด หรือหลาย

ขนาดผสมกันจะต้องมีส่วนขนาดคละตามเกณฑ์กำหนดของกำหนด ASTM ที่เหมาะสม 
ง. สารผสมเพิ่ม สำหรับคอนกรีตส่วนที่มิใช่ฐานรากทั้งหมดให้ใช้สารผสมเพิ่มชนิดเพิ่มความสามารถได้ ส่วนที่

เป็นโครงสร้างห้องใต้ดินท้ังหมดให้ผสมตัวยากันน้ำซึมชนิดทนแรงและกันน้ำได้โดยใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
อย่างเคร่งครัด นอกจากที่กล่าวนี้ห้ามใช้สารผสมเพิ่มชนิดอื่นหรือปูนซีเมนต์ที่ผสมสารเหล่านั้น นอกจากจะ
ได้รับอนุมัติจากวิศวกรก่อน 

จ. การเก็บวัสดุ 
(1) ให้เก็บปูนซีเมนต์ไว้ในอาคาร ถังเก็บหรือไซโลที่ป้องกันความชื้นและความสกปรกได้ และในการส่งให้

ส่งในปริมาณเพียงพอที่จะไม่ทำให้งานคอนกรีตต้องชะงักหรือล่าช้า ไม่ว่ากรณีใดจะต้องแยกวัสดุที่ส่ง
มาแต่ละครั้งให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน 

(2) การส่งมวลรวมหยาบให้ส่งแยกขนาดไปยังสถานที่ก่อสร้าง นอกจากจะได้รับอนุมัติจากวิศวกรให้
เป็นไปอย่างอ่ืน 

(3) การกองมวลรวม จะต้องกองในลักษณะที่ป้องกันมิให้ปะปนกับมวลรวมกองอื่นซึ่งมีขนาดต่างกัน 
เพื่อให้เป็นไปตามนี้ อาจจะต้องทำการทดสอบว่าส่วนขนาดคละ ตลอดจนความสะอาดของมวลรวม
ตรงตามเกณฑ์กำหนดหรือไม่ โดยเก็บตัวอย่าง ณ ที่ทำการผสมคอนกรีต 

(4) ในการเก็บสารผสมเพิ่ม ต้องระวังอย่าให้เกิดการปนเปื้อน การระเหย หรือเสื่อมคุณภาพ สำหรับสาร
ผสมเพิ่มชนิดที่อยู่ในรูปสารลอยตัวหรือสารละลายที่ไม่คงตัวจะต้องจัดหาอุปกรณ์สำหรับกวนเพื่อให้
ตัวยากระจายโดยสม่ำเสมอถ้าเป็นสารผสมเพิ่มชนิดเหลว จะต้องป้องกันมิให้เกิดการเปลี่ ยนแปลง
อุณหภูมิมากนัก เพราะจะทำให้คุณสมบัติของสารนั้นเปลี่ยนแปลงได้ 
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5.3 คุณสมบัติของคอนกรีต 
ก. องค์ประกอบ คอนกรีตต้องประกอบด้วยปูนซีเมนต์ ทราย มวลรวมหยาบ น้ำและสารผสมเพิ่มตามแต่จะ

กำหนด ผสมให้เข้ากันเป็นอย่างดีโดยมีความข้นเหลวที่พอเหมาะ 
ข. ความข้นเหลว คอนกรีตที่จะใช้กับทุกส่วนของงานจะต้องผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยมีความข้นเหลวที่

พอเหมาะที่จะสามารถทำให้แน่นได้ภายในแบบหล่อ และรอบเหล็กเสริมหลังจากอัดแน่นโดยการกระทุ้งดว้ย
มือ หรือโดยวิธีสั่นที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว จะต้องไม่มีน้ำที่ผิวคอนกรีตมากเกินไป และจะต้องมีผิวหน้าเรยีบ
ปราศจากโพรง การแยกแยะ รูพรุน เมื่อแข็งตัวแล้วจะต้องมีกำลังตามที่ต้องการตลอดจนความทนทานต่อการ
แตกสลาย ความคงทน ความคงทนต่อการขัดสี ความสามารถในการรับน้ำ รูปลักษณะและคุณสมบัติอื่นๆ 
ตามท่ีกำหนด 

ค. กำลังอัดคอนกรีตสำหรับแต่ละส่วนของอาคารจะต้องมีกำลังอัดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 5001 กำลังอัด
สูงสุดให้คิดท่ีอายุ 28 วันเป็นหลักสำหรับปูนซีเมนต์ชนิดที่ 1 ธรรมดา แต่ถ้าใช้ปูนซีเมนต์ชนิดที่ 3 ซึ่งให้กำลัง
สูงเร็วให้คิดที่อายุ 7 วัน ทั้งนี้ให้ใช้แท่งกระบอกคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร และสูง 30 
เซนติเมตร 

ง. ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ ขนาดระบุใหญ่สุดของมวลรวมหยาบจะต้องเป็นไปตามตารางที่ 5003 
 
ตารางที่ 5-1 
การแบ่งประเภทคอนกรีตและเกณฑ์กำหนดเกี่ยวกับกำลังอัด 
ชนิดของการก่อสร้าง  

ประเภท 
ค่าต่ำสุดของกำลังอัดของ 
แท่งกระบอกคอนกรีตหลัง 
เทแล้ว 28 วัน-กก./ซม.² 

ฐานรากและเสาคาน คานซอย 
ผนังคอนกรีตเสร ิมเหล ็กหนา
ตั ้งแต่ 15 ซม. ขึ ้นไปแผ่นพ้ืน 
และถังเก็บน้ำ 
 
ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กที ่บาง
กว่า 10 ซม. และครีบ ค.ส.ล. 
 
ผนังทั่วไป บ่อเกรอะบ่อซึม และ
คอนกรีตหยาบ 1:3:5  
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จ. การยุบ การยุบของคอนกรีตซึ่งมีน้ำหนักปกติซึ่งมีน้ำหนักปกติซึ่งหาโดย “วิธีทดสอบค่าการยุบของคอนกรีต

ซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์” (ASTM C 143) จะต้องเป็นไปตามค่าท่ีให้ไว้ในตารางที่ 5-2ข้างล่างนี้ 
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ตารางที่ 5-2 
ค่าการยุบสำหรับงานก่อสร้างชนิดต่างๆ 
 
ชนิดของงานก่อสร้าง 

ค่าการยุบ ซม. 

สูงสุด ต่ำสุด 
ฐานราก 
แผ่นพื้น คาน ผนัง ค.ส.ล. 
เสา 
ครีบ ค.ส.ล. และผนังบางๆ 

4 
6 
10 
10 

2 
3 
5 
5 

 
ตารางที่ 5-3 
ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบที่ใช้กับคอนกรีต 
 
ชนิดของงานก่อสร้าง ขนาดใหญ่สุด ซม. 
ฐานรากเสา และคาน 
ผนัง ค.ส.ล. หนาตั้งแต่ 15 ซม. ขึ้นไป 
ผนัง ค.ส.ล. หนาตั้งแต่ 10 ซม. ลงมา 
แผ่นพื้น ครีบ ค.ส.ล. และผนังก้ันห้อง ค.ส.ล. 

4 
4 
2 
2 

 
5.4 การคำนวณออกแบบส่วนผสม 

ก. ห้ามมิให้นำมาคอนกรีตมาเทส่วนที่เป็นโครงสร้างใด ๆ จนกว่าส่วนผสมของคอนกรีตที่จะนำมาใช้นั้นได้รับ
ความเห็นชอบจากวิศวกรแล้ว 

ข. ก่อนเทคอนกรีตอย่างน้อย 35 วัน ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมส่วนผสมคอนกรีตต่างๆ ในห้องปฏิบัติการเพื่อให้
วิศวกร ตรวจให้ความเห็นชอบก่อน 

ค. การที่วิศวกรให้ความเห็นชอบต่อส่วนผสมที่เสนอมาหรือแก้ไข (หากมี) นั้น มิได้หมายความว่าจะลดความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างที่มีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตที่ได้จากส่วนผสมนั้น 

ง. การจัดปฏิภาคส่วนผสม 
(1) จะต้องหาอัตราส่วน น้ำ : ซีเมนต์ที่เหมาะสม โดยการทดลองขั้นตอนตามวิธีการต่อไปนี้ 

(i) จะต้องทดลองทำส่วนผสมคอนกรีตที่มีอัตราส่วนและความข้นเหลวที่เหมาะสมกับงานโดยเปลี่ยน
อัตราส่วน น้ำ : ซีเมนต์ อย่างน้อย 3 ค่า ซึ่งจะให้กำลังต่างๆ กัน โดยอยู่ในขอบข่ายของค่าที่
กำหนดสำหรับงานนี้ และจะต้องคำนวณออกแบบสำหรับค่าการยุบสูงสุดเท่าท่ียอมให้ 

(ii) จากนั ้นให้หาปฏิภาคของวัสดุผสม แล้วทำการทดสอบตามหลักและวิธีการที ่ให้ไว ้ในเรื ่อง 
“ข้อแนะนำวิธีการเลือกปฎิภาคส่วนผสมสำหรับคอนกรีต” (ACI 211) 

(iii) สำหรับอัตราส่วน น้ำ : ซีเมนต์แต่ละค่า ให้หล่อชิ้นตัวอย่างอย่างน้อย 3 ชิ้นสำหรับแต่ละอายุเพ่ือ
นำไปทดสอบ โดยเตรียมและบ่มตัวอย่างตาม “วิธีทำและบ่มชิ้นตัวอย่างคอนกรีตสำหรับใช้
ทดสอบแรงอัดและแรงดัด” (ASTM C 192) และทดสอบที่อายุ 7 และ 28 วัน การทดสอบให้
ปฏิบัติตาม “วิธีทดสอบกำลังอัดของแท่งกระบอกคอนกรีต” (ASTM C 39) 
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(iv) ให้นำผลที่ได้จากการทดสอบไปเขียนเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน         น้ำ :  
ซีเมนต์ที่จะใช้ดังนี้ 

คอนกรีตประเภท ก.  อัตราส่วนน้ำ : ซีเมนต์สูงสุดที่ยอมให้ จะต้องได้มาจากค่าที่แสดงโดยกราฟที่ให้ค่ากำลังต่ำสุดเกิน
ร้อยละ 10 ของกำลังที่กำหนด 

(v) สำหรับคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป ปริมาณปูนซีเมนต์จะต้องไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม/ลูกบาศก์
เมตรของคอนกรีต 

(2) การใช้อัตราส่วน น้ำ : ซีเมนต์ ค่าท่ีต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ ในกรณีที่ใช้มวลรวมหยาบชนิดเม็ดเล็ก เช่นใน
ผนังบางๆ หรือในที่ที ่เหล็กแน่นมากๆ จะต้องพยายามรักษาค่าอัตราส่วนน้ำ : ซีเมนต์ ให้คงที่ เมื ่อได้เลือก
อัตราส่วนน้ำ : ซีเมนต์ที่เหมาะสมได้แล้วให้หาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีตตามวิธีในข้อ 4 ง.เรื่อง “การหา
ปฏิภาคของวัสดุผสม” ดังอธิบายข้างบน 

5.5 การผสมคอนกรีต 
ก. คอนกรีตผสมเสร็จ การผสมและการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จให้ปฏิบัติตาม “บทกำหนดสำหรับคอนกรีต

ผสมเสร็จ” (ASTM C 94 X) 
ข. การผสมด้วยเครื่อง ณ สถานที่ก่อสร้าง 

(1) การผสมคอนกรีตต้องใช้เครื่องผสมชนิดซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรแล้ว ที่เครื่องผสมจะต้องมี
แผ่นป้ายแสดงความจุและจำนวนรอบต่อนาทีที่เหมาะสม และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านี้ทุก
ประการ เครื่องผสมจะต้องสามารถผสมมวลรวม ซีเมนต์ และน้ำให้เข้ากันโดยทั่วถึงภายในเวลาที่กำหนด และ
ต้องสามารถปล่อยคอนกรีตออกได้โดยไม่เกิดการแยกแยะ 

(2) ในการบรรจุวัสดุผสมเข้าเครื่องจะต้องบรรจุน้ำส่วนหนึ่งเข้าเครื่องก่อนซีเมนต์และมวลรวม แล้วค่อยๆ 
เติมน้ำส่วนที่เหลือเมื่อผสมไปแล้วประมาณหนึ่งในสี่ของเวลาผสมที่กำหนด จะต้องมีท่ีควบคุมมิให้ปล่อยคอนกรีต
ก่อนจะถึงเวลาที่กำหนด และจะต้องสามารถปล่อยคอนกรีตออกให้หมดก่อนที่จะบรรจุวัสดุใหม่ 

(3) เวลาที่ใช้ในการผสมคอนกรีตซึ่งมีปริมาณตั้งแต่ 1 ลูกบาศก์เมตร ลงมาจะต้องไม่น้อยกว่า 2 นาที 
และให้เพิ่มอีก 20 วินาทีสำหรับทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร หรือส่วนของลูกบาศก์เมตรที่เพ่ิมข้ึน  

5.6 การผสมต่อ 
ก. ให้ผสมคอนกรีตเฉพาะเท่าท่ีต้องการใช้เท่านั้น ห้ามนำคอนกรีตที่ก่อตัวแล้วมาผสมต่อเป็นขาด แต่ให้ทิ้งไป 
ข. ห้ามมิให้เติมน้ำเพื่อเพิ่มค่าการยุบเป็นอันขาด การเติมน้ำจะกระทำได้ ณ สถานที่ก่อสร้างหรือที่โรงผสม

คอนกรีตกลางโดยความเห็นชอบของวิศวกรเท่านั้น แต่ไม่ว่าในกรณีใดจะเติมน้ำในระหว่างการขนส่งไม่ได้ 
5.7 การเตรียมการเทคอนกรีตในอากาศร้อน 
ในกรณีที่จะเทคอนกรีตในอากาศร้อนจัด หรือจะเทองค์อาคารขนาดใหญ่ เช่น คานขนาดใหญ่ ฐานรากหนาๆ จะต้องหา
วิธีลดอุณหภูมิของคอนกรีตลดให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ อาทิ ทำหลังคาคลุมโม่ผสมคอนกรีต กองวัสดุ ถังเก็บน้ำ ในบาง
กรณีอาจจะต้องใช้น้ำแข็งช่วย ซึ่งวิศวกรจะเป็นผู้กำหนด 
5.8 การขนส่ง และการเท 

ก. การเตรียมการก่อนเท 
(1) จะต้องขจัดคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว และวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ ออกจากด้านในของอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ลำเลียงออกให้หมด 
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(2) แบบหล่อจะต้องเสร็จเรียบร้อย จะต้องขจัดน้ำส่วนที่เกินและวัสดุแปลกปลอมใดๆ ออกให้หมด เหล็ก
เสริมผูกเข้าที่เสร็จเรียบร้อย วัสดุต่างๆ ที่จะฝังในคอนกรีตต้องเข้าท่ีเรียบร้อยและการเตรียมการต่างๆ 
ทั้งหมดได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงจะดำเนินการเทคอนกรีตได้ 

ข. การลำเลียง วิธีการขนส่งและเทคอนกรีต จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรก่อนในการขนส่งคอนกรีต
จากเครื่องผสมจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดการแยกแยะ หรือการแยกตัว หรือการสูญเสียของวัสดุผสม และต้อง
กระทำในลักกษณะที่จะทำให้ได้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด 

ค. การเท 
(1) ผู้รับจ้างจะเทคอนกรีตส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสร้างยังมิได้จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากวิศวกรเรียบร้อย

แล้ว และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วถ้าผู้รับจ้างยังไม่เริ่มเทคอนกรีตภายใน 24 ชั่วโมง จะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกร
อีกครั้งจึงจะเทได้ 

(2) การเทคอนกรีตจะต้องกระทำต่อเนื่องกันตลอดทั้งพื้นที่ รอยต่อขณะก่อสร้างจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งซึ่ง
กำหนดไว้ในแบบหรือได้รับความเห็นชอบแล้ว การเทคอนกรีตจะต้องกระทำในอัตราที่คอนกรีตซึ่งเทไปแล้วจะ
ต่อกับคอนกรีตที่จะเทใหม่ยังคงสภาพเหลวพอที่จะเทต่อกันได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งห้ามมิให้คอนกรีตต่อกับ
คอนกรีตซึ่งเทไว้แล้วเกิน 30 นาที แต่จะต้องทิ้งไว้ประมาณ 20 ชั่วโมง จึงจะเทต่อได้ 

(3) ห้ามมิให้นำ คอนกรีตที่แข็งตัวบ้างแล้วบางส่วนหรือแข็งตัวทั้งหมด หรือที่มีวัสดุแปลกปลอมมาเท
ปะปนกันเป็นอันขาด 

(4) เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้ว จะต้องอัดคอนกรีตนั้นให้แน่นภายในเวลา 30 นาที นับตั้งแต่
ปล่อยคอนกรีตออกจากเครื่องผสมนอกจะมีเครื่องกวนพิเศษสำหรับการนี้โดยเฉพาะหรือมีเครื่องผสมติดรถซึ่งจะ
กวนอยู่ตลอดเวลาในกรณีเช่นนั้นให้เพ่ิมเวลาได้เป็น 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่บรรจุซีเมนต์เข้าเครื่องผสม ต้องเทภายใน 
30 นาที นับตั้งแต่ปล่อยคอนกรีตออกจากเครื่องกวน 

(5) จะต้องเทคอนกรีตให้ใกล้ตำแหน่งสุดท้ายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดการแยกตัวอัน
เนื่องจากการโยกย้ายและการไหลตัวของคอนกรีต ต้องระวังอย่าใช้วิธีการใดๆ ที่จะทำให้คอนกรีตเกิดการแยกตัว 
ห้ามปล่อยคอนกรีตเข้าท่ีจากระยะสูงเกินกว่า 2 เมตร นอกจากจะได้รับอนุมัติจากวิศวกร 

(6) ในกรณีที่ใช้คอนกรีตเปลือยโดยมีมอร์ต้าเป็นผิว จะต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ดันหินให้ออกจากข้าง
แบบ เพื่อให้มอร์ต้าออกมาอยู่ที่ผิวให้เต็มโดยไม่เป็นโพรงเมื่อถอดแบบ การทำให้คอนกรีตแน่นให้ใช้วิธีสั่นด้วย
เครื่อง หรือกระทุ้งเพื่อให้คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมและสิ่งที่ ฝังจนทั่วและเข้าไปอัดตามมุมต่างๆ จนเต็มโดยขจัด
กระเปาะอากาศ และกระเปาะหินอันจะทำให้คอนกรีตเป็นโพรงเป็นหลุมบ่อหรือเกิดระนาบที่ไม่แข็งแรงออกให้
หมดสิ้น เครื่องสั่นจะต้องมีความถี่อย่างน้อย 7000 รอบต่อนาที และผู้ที่ใช้งานจะต้องมีความชำนาญเพียงพอ
ห้ามมิให้ทำการสั่นคอนกรีตเกินขนาดและใช้เครื่องสั่นเป็นตัวเขยื้อนคอนกรีตให้เคลื่อนที่จากตำแหน่งหนึ่งไปยัง
อีกตำแหน่งหนึ่งภายในแบบหล่อเป็นอันขาด ให้จุ่มและถอนเครื่องสั่นขึ้นลงตรงๆ ที่หลายๆ จุด ห่างกันประมาณ 
50 เซนติเมตร ในการจุ่มแต่ละครั้งจะต้องทิ้งระยะเวลาให้เพียงพอที่จะทำให้คอนกรีตแน่นตัว แต่ต้องไม่เกินไป
จนเป็นเหตุให้เกิดการแยกตัว โดยปกติจุดหนึ่งๆ ควรจุ่มอยู่ระหว่าง 5 ถึง 15 วินาที ในกรณีที่หน้าตัดของ
คอนกรีตบางเกินไปจนไม่อาจแหย่เครื่องสั่นลงไปได้ก็ให้ใช้เครื่องสั่นนั้นแนบกับข้างแบบหรือใช้วิธีอื่นที่ได้รับการ
เห็นชอบแล้ว สำหรับองค์อาคารสูง ๆ และหน้าตัดกว้าง เช่น เสาขนาดใหญ่ควรใช้เครื่องสั่นชนิดเกาะติดกับข้าง
แบบ แต่ทั้งนี้แบบหล่อต้องแข็งแรงพอที่จะสามารถรับความสั่นได้โดยไม่ทำให้รูปร่างขององค์อาคารผิดไปจากท่ี
กำหนด จะต้องมีเครื่องสั่นคอนกรีตสำรองอย่างน้อยหนึ่งเครื่องประจำ ณ สถานที่ ก่อสร้างเสมอในขณะเท
คอนกรีต 
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5.9 รอยต่อและสิ่งฝังในคอนกรีต 
ก. รอยต่อขณะก่อสร้างของอาคาร 

(1) ในกรณีมิได้ระบุตำแหน่งและรายละเอียดของรอยต่อนี้ในแบบ จะต้องจัดทำและวางในตำแหน่งซึ่งจะ
ทำให้โครงสร้างเสียความแข็งแรงน้อยที่สุด และให้เกิดรอยร้าวเนื่องจากการหดตัวน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และ
ต้องได้รับความเห็นชอบก่อน 

(2) ผิวบนของผนังและเสาคอนกรีตจะต้องอยู่ในแนวราบ คอนกรีตซึ่งเททับเหนือรอยต่อขณะก่อสร้างที่
อยู่ในแนวราบ จะต้องไม่ใช่คอนกรีตส่วนแรกที่ออกจากเครื่องผสม และจะต้องอัดแน่นให้ทั่วโดยอัดให้เข้ากับ
คอนกรีตซึ่งเทไว้ก่อนแล้ว 

(3) ในกรณีของผิวทางแนวตั้ง ให้ใช้ปูนทรายในอัตราส่วน  1 :  1 ผสมน้ำข้น ๆ ไล้ที่ผิวให้ทั่วก่อนที่จะเท
คอนกรีตใหม่ลงไป 

(4) ให้เดินเหล็กเสริมต่อเนื ่องผ่านรอยต่อไป และจะต้องใส่สลักและเดือยเอียงตามแต่ว ิศวกรจะ
เห็นสมควร จะต้องจัดให้มีสลักตามยาวลึกอย่างน้อย 5 เซนติเมตร สำหรับรอยต่อในผนังทั้งหมด และระหว่าง
ผนังกับแผ่นพ้ืนหรือฐานราก 

(5) ในกรณีที่เทคอนกรีตเป็นชั้นๆ จะต้องยึดเหล็กที่โผล่เหนือแต่ละชั้นให้แน่นหนาเพ่ือป้องกันการเคลื่อน
ตัวของเหล็กเสริมขณะเทคอนกรีต และในขณะคอนกรีตกำลังก่อตัว 

(6) ในขณะคอนกรีตยังไม่ก่อตัวให้ขจัดฝ้าน้ำปูน และวัสดุที่หลุดร่วงออกให้หมดโดยไม่จำเป็นต้องทำให้ผิว
หยาบอีก แต่หากไม่สามารถปฏิบัติตามนี้ได้ ก็ให้ขจัดออกโดยใช้เครื่องมือหลังจากเทคอนกรีตแล้ว 24 ชั่วโมงขึ้น
ไป แล้วให้ล้างผิวที่ทำให้หยาบนั้นด้วยน้ำสะอาดทันทีก่อนที่จะเทคอนกรีตใหม่ ให้พรมน้ำผิวคอนกรีตที่รอยต่อ
ทุกแห่งให้ชื้นแต่ไม่ให้เปียกโชก 

(7) ถ้าหากต้องการหรือได้รับการยินยอม อาจเพิ่มความยึดหน่วงได้ตามวิธีต่อไปนี้ 
ก. ใช้สารผสมเพิ่มที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ข. ใช้สารหน่วงซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว เพื่อทำให้การก่อตัวของมอร์ต้าที่ผิวช้าลงแต่ห้ามใส่มาก

จนไม่ก่อตัวเลย 
ค. ทำผิวคอนกรีตให้หยาบตามวิธีที่ได้รับการรับรองแล้ว โดยวิธีนี้จะทำให้มวลรวมโผล่โดยสม่ำเสมอ 

ปราศจากฝ้าน้ำปูนหรือเม็ดมวลรวมที่หลุดร่วงหรือผิวคอนกรีตที่ชำรุด 
ข. วัสดุฝังในคอนกรีต 

(1) ก่อนเทคอนกรีตจะต้องฝังปลอก ไส้ สมอ และวัสดุฝังอื่นๆ ที่จะต้องทำงานต่อในภายหลังให้เรียบร้อย 
(2) ผู้รับจ้างช่วงซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต จะต้องได้รับแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้มีโอกาสที่จะจัดวาง

สิ่งซึ่งจะฝังได้ทันก่อนเทคอนกรีต 
(3) จะต้องจัดวางแผ่นกันน้ำ ท่อร้อยสายไฟ และสิ่งซึ่งจะฝังอื่นๆ เข้าท่ีให้ถูกตำแหน่งอย่างแน่นอนและยึด

ได้ดีเพื่อมิให้เกิดการเคลื่อนตัว สำหรับช่องว่างในปลอกไส้และร่องสมอ จะต้องอุดด้วยวัสดุที่จะเอาออกได้ง่าย
เป็นการชั่วคราว เพ่ือป้องกันมิให้คอนกรีตไหลเข้าไปในช่องว่างนั้น 

ค. รอยต่อสำหรับพื้นถนน 
รอยต่อทางยาวตลอดจนรอยต่อสำหรับกันการหดและการยึดตัวจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ในแบบ ในกรณีที่ไม่
สามารถเทคอนกรีตได้เต็มช่วงจะต้องทำรอยต่อขณะก่อสร้างขึ้นในช่วงหนึ่งๆ จะมีรอยต่อขณะก่อสร้างเกินหนึ่งรอย
ไม่ได้ และรอยต่อดังกล่าวจะต้องอยู่ภายในช่วงกลางแบ่งสามส่วนของช่วง 
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ สำหรับรอยต่อต่างๆ จะยอมให้มีความผิดพลาดมากที่สุดได้ไม่เกินค่าต่อไปนี้ 
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ระยะทางแนวราบ  6 มิลลิเมตร 
ระยะทางแนวดิ่ง   3 มิลลิเมตร 
 

5.10 การซ่อมผิวที่ชำรุด 
ก. ห้ามปะซ่อมรูร้อยเหล็กยึดและเนื้อที่ชำรุดทั้งหมดก่อนที่วิศวกรหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างจะได้ตรวจสอบแล้ว 
ข. สำหรับคอนกรีตที่เป็นรูพรุนเล็กๆ และชำรุดเล็กน้อย หากวิศวกรลงความเห็นว่าพอที่จะซ่อมแซมให้ดีได้ 

จะต้องสกัดคอนกรีตที่ชำรุดออกให้หมดจนถึงคอนกรีตดี เพื่อป้องกันมิให้น้ำในมอร์ต้าที่จะปะซ่อมนั้นถูกดูด
ซึมไป 

จะต้องทำคอนกรีตบริเวณท่ีจะปะซ่อมและเนื้อที่บริเวณโดยรอบเป็นระยะออกมาอย่างน้อย 15 เซนติเมตร มอร์ต้าที่ใช้
เป็นตัวประสานจะต้องประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายละเอียดซึ่งผ่านตะแกรงเบอร์ 30 1 ส่วน ให้
ละเลงมอร์ต้านี้ให้ทั่วพ้ืนที่ผิว 

ค. ส่วนผสมสำหรับใช้อุดให้ประกอบด้วยซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายที่ใช้ผสมคอนกรีต 2 ½  ส่วนโดยปริมาตรชื้น
และหลวม สำหรับคอนกรีตเปลือยภายนอกให้ผสมซีเมนต์ขาวเข้ากับซีเมนต์ธรรมดาบ้างเพ่ือให้ส่วนผสมที่ปะ
ซ่อมมีสีกลมกลืนกับสีคอนกรีตข้างเคียง ทั้งนี้ โดยใช้วิธีทดลองหาส่วนผสมเอาเอง 

ง. ให้จำกัดปริมาณของน้ำให้พอดีเท่าท่ีจำเป็นในการยกย้าย และการปะซ่อมเท่านั้น 
จ. หลังจากท่ีน้ำซึ่งค้างบนผิวได้ระเหยออกจากพ้ืนที่ที่จะปะซ่อมหมดแล้ว ให้ละเลงชั้นยึดหน่วงลงบนผิวนั้นให้ทั่ว 

เมื่อชั้นยึดหน่วงนี้เริ่มเสียน้ำ ให้ฉาบมอร์ต้าที่ใช้ปะซ่อมทันที ให้อัดมอร์ต้าให้แน่นโดยทั่วถึงและปาดออกให้
เนื้อนูนกว่าคอนกรีตโดยรอบเล็กน้อย และจะต้องทิ้งไว้เฉยๆ อย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อให้เกิดการหดตัวขั้นต้น
ก่อนที่จะตกแต่งขั้นสุดท้าย บริเวณที่ปะซ่อมแล้วให้รักษาให้ชื้นอย่างน้อย 7 วัน สำหรับผิวคอนกรีตเปลือยที่
ต้องการรักษาลายไม้แบบ ห้ามใช้เครื่องมือที่เป็นโลหะฉาบเป็นอันขาด 

ฉ. ในกรณีที่รูพรุนนั้นกว้างมากหรือลึกจนมองเห็นเหล็ก และหากวิศวกรลงความเห็นว่าอยู่ในวิสัยที่จะซ่อมแซม
ได้ ก็ให้ปะซ่อมได้โดยใช้มอร์ต้าชนิดที่ผสมตัวยากันการหดตัวและผสมด้วยผงเหล็กเป็นวัสดุแทนปูนทราย
ธรรมดา โดยให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 

ช. ในกรณีที่โพรงใหญ่และลึกมาก หรือเกิดข้อเสียหายใดๆ เช่น คอนกรีตมีกำลังต่ำกว่ากำหนดและวิศวกรมี
ความเห็นว่าอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคารได้ ผู้รับจ้างะจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นตาม
วิธีที่วิศวกรได้เห็นชอบด้วยแล้ว หรือหากวิศวกรเห็นว่าการชำรุดมากจนไม่อาจแก้ไขให้ดีได้อาจสั่งให้ทุบทิ้ง
แล้วสร้างข้ึนใหม่โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น 

5.11 การบ่มและการป้องกัน 
หลังจากได้เทคอนกรีตแล้ว และอยู่ในระยะกำลังแข็งตัว จะต้องป้องกันคอนกรีตนั้นจากอันตรายที่อาจเกิดจากแสดง
แดด ลมแห้ง ฝน น้ำไหล การเสียดและจากการบรรทุกน้ำหนักเกินสมควรสำหรับคอนกรีตซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ชนิดที่ 1 
จะต้องรักษาให้ชื้นต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วันโดยวิธีคลุมด้วยกระสอบหรือผ้าใบเปียกหรือขัง หรือพ่นน้ำ หรือ
โดยวิธีที่เหมาะสมอื่นๆ ตามที่วิศวกรเห็นชอบ สำหรับผิวคอนกรีตในแนวตั้งเช่น เสา ผนัง และด้านข้างของาน ให้หุ้ม
กระสอบ หรือผ้าใบให้เหลื่อมซ้อนกันและรักษาให้ชื้นโดยให้สิ่งที่คลุมนี้แนบติดกับคอนกรีต 
ในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้กำลังสูงเร็ว ระยะเวลาการบ่มชื้นให้อยู่ในวินิจฉัยของวิศวกร 
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5.12 การทดสอบ 
ก. การทดสอบแท่งกระบอกคอนกรีต ชิ้นตัวอย่างสำหรับการทดสอบอาจนำมาจากทุกๆ รถหรือตามแต่วิศวกรจะ

กำหนด ทุกวันจะต้องเก็บชิ้นตัวอย่างไม่น้อยกว่า 6 ชิ้น สำหรับทดสอบ 7 วัน 3 ก้อนและ 28 วัน 3 ก้อน วิธี
เก็บ เตรียม บ่ม และทดสอบชิ้นตัวอย่างให้เป็นไปตาม “วิธีทดสอบสำหรับกำลัง อัดของแท่งกระบอก
คอนกรีต” (ASTM C39) ตามลำดับ 

ข. รายงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตรวม 3 ชุด สำหรับผู้แทนผู้ว่าจ้าง 1 ชุด 
และสำนักงานวิศวกรและสถาปนิก 2 ชุด 

(1) วันที่หล่อ 

(2) วันที่ทดสอบ 

(3) ค่าการยุบ 

(4) ส่วนผสม 

(5) หน่วยน้ำหนัก 

(6) กำลังอัด 
(i) ณ จุดเริ่มร้าว 
(ii) ณ จุดประลัย 

ค. การทดสอบแนว ระดับ ความลาด และความไม่สม่ำเสมอของพื้นถนนคอนกรีตในบริเวณอาคารเมื่อคอนกรีต
พ้ืนถนนแข็งตัวแล้ว จะต้องทำการตรวจสอบแนวระดับความลาดตลอดจนความไม่สม่ำเสมอต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง 
หาก ณ จุดใดผิวถนนสูงกว่าบริเวณข้างเคียงเกิน 3 มิลลิเมตร จะต้องขัดออก แต่ถ้าสู งมากกว่านั้นผู้รับจ้าง
จะต้องทุบพ้ืนช่วงนั้นออกแล้วหล่อใหม่โดยต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 

ง. การทดสอบความหนาของพ้ืนคอนกรีตในบริเวณอาคาร 
ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนอาจกำหนดให้มีการทดสอบความหนาของพื้นถนนคอนกรีตโดยวิธีเจาะเอาแก่นไปตรวจตามวิธีของ 
ASTM C 174 ก็ได้ หากปรากฏว่าความหนาเฉลี่ยน้อยกว่าที่กำหนดเกิน 3 มิลลิเมตร วิศวกรจะเป็นผู้ตัดสินว่าถนนนั้น
มีกำลังพอจะรับน้ำหนักบรรทุกตามที่คำนวณออกแบบไว้ได้หรือไม่ หากวิศวกรลงความเห็นว่าพื้นถนนนั้นไม่แข็งแรง
พอที่จะรับน้ำหนักบรรทุกท่ีคำนวณออกแบบไว้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องทุบออกแล้วเทคอนกรีตใหม่โดยจะเรียกเงินเพ่ิมจากผู้
ว่าจ้างมิได้ 
 
5.13 การประเมินผลการทดสอบกำลังอัด 

ก. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบชิ้นตัวอย่างสามชิ้นหรือมากกว่าซึ่งบ่มในห้องปฏิบัติการจะต้องไม่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด 
และจะต้องไม่มีค่าใดต่ำกว่าร้อยละ 80 ของค่ากำลังอัดที่กำหนด 

ข. หากกำลังอัดมีค่าต่ำกว่าที่กำหนดก็อาจจำเป็นต้องเจาะเอาแก่นคอนกรีตไปทำการทดสอบ 
ค. การทดสอบแก่นคอนกรีตจะต้องปฏิบัติตาม “วิธีเจาะและทดสอบแก่นคอนกรีตที่เจาะและคานคอนกรีตที่

เลื่อยตัดมา” (ASTM C 24) การทดสอบแก่นคอนกรีตต้องกระทำในสภาพผึ่งแห้งในอากาศ 
ง. องค์อาคารหรือพื้นที่คอนกรีตส่วนใดที่วิศวกรพิจารณาเห็นว่าไม่แข็งแรงพอ  ให้เจาะแก่นอย่างน้อยสองก้อน

จากแต่ละองค์อาคารหรือพ้ืนที่นั้นๆ ตำแหน่งที่จะเจาะแก่นให้วิศวกรเป็นผู้กำหนด 
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จ. กำลังของแก่นที่ได้จากแต่ละองค์อาคารหรือพื้นที่จะต้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 90 ของกำลังที่
กำหนดจึงจะถือว่าใช้ได้ 

ฉ. จะต้องอุดรูซึ่งเจาะเอาแก่นออกมาตามวิธีในข้อ 5.12 
ช. หากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าคอนกรีตมีความแข็งแรงไม่พอ จะต้องทุบคอนกรีตนั้นทิ้งแล้วหล่อใหม่โดยผู้

รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 
ซ. ชิ้นตัวอย่างแท่งกระบอกคอนกรีต อาจใช้ลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ซม. แทนได้โดยให้เปรียบเทียบค่า

กำลังอัดตามมาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของ ว.ส.ท. 
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หมวด 6 เหล็กรูปพรรณ 
6.1 ทั่วไป 

ก. “กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ที่ระบุไว้ในภาคอ่ืน ให้นำมาใช้กับหมวดนี้ด้วย 

ข. บทกำหนดส่วนนี้คลุมถึงเหล็กรูปพรรณทุกชนิด 

ค. รายละเอียดเกี่ยวกับรูปพรรณ ซึ่งมิได้ระบุในแบบและบทกำหนดนี้ ให้ถือปฏิบัติตาม “มาตรฐานสำหรับอาคาร
เหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯทุกประการ 

6.2 วัสดุ 
เหล็กรูปพรรณทั้งหมดจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 116 -2517 หรือ 
ASTM หรือ JIS ที่เหมาะสม 
 
6.3 การกองเก็บวัสดุ 
การเก็บเหล็กรูปพรรณทั้งที่ประกอบแล้วและยังไม่ได้ประกอบ จะต้องเก็บไว้บนยกพ้ืนเหนือพ้ืนดินจะต้องรักษาเหล็กให้
ปราศจากฝุ่น ไขมัน หรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ และต้องระวังรักษาอย่าให้เหล็กเป็นสนิม 
6.4 การต่อ 
รายละเอียดในการต่อให้เป็นไปตามท่ีระบุในแบบทุกประการ 
6.5 รูและช่องเปิด 
การเจาะหรือดัดหรือกดทะลุให้เป็นรูต้องกระทำตั้งฉากกับผิวของเหล็กและห้ามขยายรูด้วยความร้อนเป็นอันขาด ในเสา
ที่เป็นเหล็กรูปพรรณซึ่งต่อกับคาน ค.ส.ล. จะต้องเจาะรูไว้เพื่อให้เหล็กเสริมในคานคอนกรีตสามารถลอดได้ รูจะต้อง
เรียบร้อยปราศจากรอยขาดหรือแหว่ง ขอบรูซึ่งคมและยื่นเล็กน้อยอันเกิดจากการเจาะตัวสว่านให้ขจัดออกให้หมดด้วย
เครื่องมือโดยลบมุม 2 มิลลิเมตรช่องเปิดอ่ืนๆ เหนือจากรูสลักเกลียวจะต้องเสริมแหวนเหล็กซึ่งมีความหนาไม่น้อยกว่า
ความหนาขององค์อาคารที่เสริมนั้น รูหรือช่องเปิดภายในของแหวนจะต้องเท่ากับช่องเปิดขององค์อาคารที่เสริมนั้น 
6.6 การประกอบและยกติดตั้ง 

ก. แบบขยาย ก่อนจะทำการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกชิ้น ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบขยายต่อผู้แทนผู้ว่าจ้างเพ่ือรับ
ความเห็นชอบ 

(1) จะต้องจัดทำแบบที่สมบูรณ์แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดต่อประกอบ และการติดตั้งรูสลักเกลียว 
รอยเชื่อม และรอยต่อท่ีจะกระทำในโรงงาน 

(2) สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
(3) จะต้องมีสำเนาเอกสารแสดงบัญชีวัสดุ และวิธีการยกติดตั้งตลอดจนการยึดโยงชั่วคราว 

ข. การประกอบและยกติดตั้ง 
(1) ให้พยายามประกอบที่โรงงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
(2) การตัดเฉือน ตัดด้วยไฟ สกัด และกดทะลุ ต้องกระทำอย่างละเอียด ประณีต 
(3) องค์อาคารที่วางทาบกันจะต้องวางให้แนบสนิทเต็มหน้า 
(4) การติดตัวเสริมกำลังและองค์อาคารยึดโยงให้กระทำอย่างประณีต สำหรับตัวเสริมกำลังมีติดแบบอัด

แน่นต้องอัดให้สนิทจริงๆ 
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(5) รายละเอียดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทยฯ ที่ 1003-18 ทุกประการ 

(6) ห้ามใช้วิธีเจาะรูด้วยไฟ จะต้องแก้แนวต่างๆ ให้ตรงตามแบบ รูที่เจาะไว้ไม่ถูกต้อง ฯลฯ จะต้องอุดให้
เต็มด้วยวิธีเชื่อมและเจาะรูใหม่ให้ถูกตำแหน่ง 

(7) ไฟที่ใช้ตัดควรมีเครื่องมือกลเป็นตัวนำ 
(8) การเชื่อม 

(i) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AWS สำหรับการเชื่อมในงานก่อสร้างอาคาร 
(ii) ผิวหน้าที่จะทำการเชื่อมจะต้องสะอาดปราศจากสะเก็ดร่อน ตะกรันสนิม ไขมัน สี และวัสดุ
แปลกปลอมอ่ืนๆ ที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อการเชื่อมได้ 
(iii) ในระหว่างการเชื่อมจะต้องยึดชิ้นส่วนที่จะเชื่อมติดกันให้แน่นเพื่อให้ผิวแนบสนิทสามารถ
ทาสีอุดได้โดยง่าย 
(iv) หากสามารถปฏิบัติได้ ให้พยายามเชื่อมในตำแหน่งราบ 
(v) ให้วางลำดับการเชื่อมให้ดี เพื ่อหลีกเลี่ยงการบิดเบี ้ยวและหน่วยแรงตกค้างในระหว่าง
กระบวนการเชื่อม 
(vi) ในการเชื่อมแบบชน จะต้องเชื่อมในลักษณะที่จะให้ได้การ Penetration โดยสมบูรณ์ โดยมิ
ให้มีกระเปาะตะกรันขังอยู่ ในกรณีนี้อาจใช้วิธีลบมุมตามขอบ หรือ Backing plates ก็ได้ 
(vii) ชิ้นส่วนที่จะต่อเชื่อมแบบทาบ จะต้องวางให้ชิดกันมากที่สุดที่จะทำได้ และไม่ว่ากรณีใด
จะต้องห่างกันไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 
(viii) ช่างเชื่อม จะต้องใช้ช่างเชื่อมท่ีมีความชำนาญเท่านั้น และเพ่ือเป็นการพิสูจน์ถึงความสามารถ
จะมีการทดสอบความชำนาญของช่างเชื่อมทุกๆ คน 

6.7 งานสลักเกลียว 
(1) การตอกเกลียวจะต้องกระทำด้วยความประณีต โดยไม่ทำให้เกลียวเสียหาย 
(2) ต้องแน่ใจว่าผิวรอยต่อเรียบ และผิวที่รองรับจะต้องสัมผัสกันเต็มหน้าก่อนจะทำการขันเกลียว 
(3) เมื่อขันสลักเกลียวแน่นแล้วให้ทุบปลายเกลียวเพ่ือมิให้แป้นสลักเกลียวคลายตัว 

6.8 การต่อและประกอบในสนาม 
(1) ให้ปฏิบัติตามที่ระบุในแบบขยาย และคำแนะนำในการยกติดตั้งโดยเคร่งครัด 
(2) ค่าผิดพลาดที่ยอมให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
(3) จะต้องทำนั่งร้านค้ำยัน ยึดโยง ฯลฯ ให้พอเพียงเพ่ือยึดโครงสร้างให้แน่นหนาอยู่ในแนวและตำแหน่งที่

ต้องการ เพ่ือความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานจนกว่างานประกอบจะเสร็จเรียบร้อยในแนวและแข็งแรงดีแล้ว 
(4) หมุด.........ให้ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนต่างๆ เข้าหากันโดยไม่ให้เหล็ก (โลหะ) เกิดการบิดเบี้ยวชำรุดเท่านั้น 
(5) ห้ามใช้วิธีตัดด้วยแก๊สเป็นอันขาด นอกจากจะได้รับอนุมัติจากวิศวกร 
(6) สลักเกลียวยึดและสมอ ให้ตั้งโดยใช้แบบนำเท่านั้น 
(7) แผ่นรองรับ 

(i) ใช้ตามที่กำหนดในแบบขยาย 
(ii) ให้รองรับและปรับแนวด้วยลิ่มเหล็ก 
(iii) หลังจากได้ยกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อัดมอร์ต้าชนิดที่ไม่หดตัวและใช้ผงเหล็กเป็น 

มวลรวมใต้แผ่นรองรับให้แผ่นรองรับให้แน่นแล้วติดขอบลิ่มให้เสมอกับขอบของแผ่นรองรับโดยทิ้งส่วนที่เหลือไว้ในที่ 
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6.9 การป้องกันเหล็กมิไห้ผุกร่อน 

ก. เกณฑ์กำหนดทั่วไป 
งานนี้หมายรวมถึงการทาสีและการป้องกันการผุกร่อนของงานเหล็กให้ตรงตามบทกำหนดและแบบ และให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของสัญญานี้ทุกประการ 

ข. ผิวที่จะทาสี 
(1) การทำความสะอาด 

(i) ก่อนจะทาสีบนผิวใดๆ ยกเว้นผิวที่อาบโลหะ จะต้องขัดผิวให้สะอาดโดยเครื่องมือขัด เช่น จานคาร์
บอรันดัม หรือเครื่องมือชนิดอื่นที่เหมาะสม จากนั้นให้ขัดด้วยแปรงลวดเหล็กและกระดาษทราย 
เพื่อขจัดเศษโลหะที่หลุดร่อนออกให้หมด แต่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องขัดด้วยลวดเป็น
ระยะเวลานาน เพราะอาจทำให้เนื้อโลหะไหม้ได้ 

(ii) สำหรับรอยเชื่อมและผิวเหล็กท่ีได้รับความกระทบกระเทือนจากการเชื่อม จะต้องเตรียมผิวสำหรับ
ทาสีใหม่เช่นเดียวกับผิวทั่วไปตามวิธีในข้อ (i) 

(iii) ทันทีก่อนที่จะทาสีครั้งต่อไป ให้ทำความสะอาดผิวซึ่งทาสีไว้ก่อนหรือผิวที่ฉาบไว้จะต้องขจัดสีที่
ร่อนหลุดและสนิมออกให้หมด และจะต้องทำความสะอาดพื้นที่ส่วนที่ถูกน้ำมันและไขมันต่างๆ 
แล้วปล่อยให้แห้งสนิทก่อนจะทาสีทับ 

(2) สีรองพ้ืน 
(3) หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่นงานเหล็กรูปพรรณทั้งหมดให้ทาสีรองพื้นด้วยสีกันสนิม แล้วทาสีน้ำมันกัน

สนิมทับอีกสองชั้น 
 


